

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 17778-2014 z dnia 2014-01-16 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Poświętne

Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w m. Marynki na odcinku długości 745,67 m, obejmująca: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne; - wykonanie podbudowy; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z dokumentacją projektową

Termin składania ofert: 2014-01-31

Numer ogłoszenia: 10097 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17778 - 2014 data 16.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Poświętne, Poświętne 21, 18-112 Poświętne, woj. podlaskie, tel. 085 6501314, fax. 085 6501183.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.4.2).
- **W ogłoszeniu jest:** W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:.
- **W ogłoszeniu powinno być:** W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: * oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** IV.3).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zmiany spowodowane działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na przedmiot Umowy, zmiany spowodowane nieprzewidywanymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Wójt Gminy Poświętne

inż. Witold Łapiński

