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1. WST P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót  

w obiektach budowlanych. 

roboty budowlane z cz ciow  przebudow  w budynku u yteczno ci publicznej w Pietkowie (I i II pi tro) 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewi-
dzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które s  niezb dne do okre lania ich standardu i jako ci. 

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych robót i konstrukcji 
drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Zaleca si  wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze rodków pozabud etowych (nie obj tych usta-

 Prawo zamówie  publicznych). 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych obj tych specyfikacjami tech-
nicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
Ilekro  w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie : 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, 
c) obiekt ma ej architektury; 

1.4.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o zabudowie bli nia-
czej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w 
którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytko-
wego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku. 

1.4.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury, jak: lotni-
ska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale 
zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdat-
niania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz 
fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca-

 u ytkow . 
1.4.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki, mietniki. 
 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania 
w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt 
budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , 
nadbudow  obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj cych na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji. 

1.4.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym zapewnia-
ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce 

oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 
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1.4.11. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  zaj-
mowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa 
asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewi-

duj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i prowadzenie bu-
dowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i karto-
graficznego: 

 

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego. 
 

1.4.17. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  do     
        stosowania  w  budownictwie.  

1.4.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  
ca  u ytkow . 

1.4.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 
 

2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.). 

 

1.4.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie prze-
pisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe 
kontrole dokonywane przez w ciwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , przeznaczon  do ruchu po-
jazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykony-
wania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 

1.4.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z ponumerowanymi strona-
mi, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatko-
wych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z 
ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wyroby 
niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice 
tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budow-
lanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 



 

1.4.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania przewidywa-
nych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó owych 
specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  nale y  przez  to  rozumie  grupy,  klasy,  kategorie  okre lone  w  rozporz dzeniu  nr  
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk  zawodow  oraz 
uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci 
wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych i maszyn, 
okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych 
ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stan-
daryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci technologicznej ich wy-
konania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiaro-
wych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów 
jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym S owniku Zamówie  - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w 
przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dzien-
nik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow : 

- dostarczon  przez Zamawiaj cego, 

- sporz dzon  przez Wykonawc . 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej do-
kumentacji. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". 



 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 

Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w 
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre-
lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i  maj  wp yw na 
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest  zobowi zany  do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a  do zako czenia  i  odbioru  
ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietle-
nie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:  
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie 

i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, 
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez per-
sonel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, 
kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziem-

nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i wyposa enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y 

dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i  adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie 
 dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 



 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony 
ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl d-
nione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty 
odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikol-
wiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych 
odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia a-
niach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
 
2. MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowied-
nie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z 
dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek z  miej-
scowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane doku-
menty przed rozpocz ciem eksploatacji z a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek z a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów 
do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej. 

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w ha dy i wykorzysty-
wane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
 wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  
z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo sk adowane materia y,  do  czasu  gdy  b  one  potrzebne do robót,  by y  zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 

 
 
 
 



 

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do wykonywania poszczegól-
nych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywa-
nych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow . 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. 
dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych 
robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba  rodków  transportu  b dzie  zapewnia  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do do-
puszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych 
obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje: 
 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

wi kszych gabarytach lub masie). 
 

5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow  lub kontraktem oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  pro-jektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu pro-
jektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre lonych 
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elemen-tów robót b  oparte na wymaganiach 
sformu owanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wy-konawc  nie pó niej ni  w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jako ci 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantu-

ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST. 
Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 



 

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca      
     zamierza  zleci  prowadzenie  bada ),  
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do stero-

wania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  
materia ów oraz robót. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  labo-
ratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e 
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do 

ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jako  tych materia ów. 

 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie 
przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  
przez  Wykonawc  usuni te  lub  ulepszone  z  w asnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokol-
wiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z bada  

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w termi-
nie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli  zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  mate-
ria ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 



 

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych 
bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia-
ów i  robót  z  dokumentacj  projektow  i  SST.  W takim przypadku,  ca kowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych bada  i  pobierania  
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji. 

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

3. Polsk  Norm  lub 

4. aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w 
pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót b dzie posiada  te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan  pogody i temperatur   powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych  ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku 
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je przeprowadza , 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza , 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i 
nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
 
[2] Ksi ka obmiarów 

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykona-
nych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budow , 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na 
yczenie Zamawiaj cego. 

 
7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie. 

 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdra ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, 
zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych, 
c) odbiorowi cz ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
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Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót 
okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci. 

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika 
budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komi-
sja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulega-
j cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych elementach konstruk-
cyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne), 
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, 
4. protoko y odbiorów cz ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie z SST 
     i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wie-

tlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ce-
go. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które 
ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji. 

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót". 
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9.    PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu 
przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w 
dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa : 

• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 

• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwa-
nia budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z 
post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-cze stwa ruchu, 
(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-kowa  i drena u, 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.  
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
 

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
 


