GMINA POSWIETNE

Poswigtne dnia 09.01.2020 ¢
GPZ.271.5.2020

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA \ OFERT

de udzielenia niniejszego zamdwionia Jtest ZARZADZENIE Nr 4/2014 Wajta Gminy Poswigtne z dnia 16

Podsiawsg
kwigtnia 2074 r w sprawie zasad wdzielania zamdéwiers publicznych, kidrych wartosé nie przekracza réwnowarfosci
kwoty 30 000 euro

Zapraszam do skiadania ofert na realizacje zaméwienia publicznego pn.

Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego zaktadu opieki zdrowotnej w
Poswietnem

I. Opis przedmiotu zamowienia:

Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego zaktady opieki zdrowotnej w Foswietnem,
zgodnie z dokumentacjg stanowiaca zatgcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Peina  dokumentacja dostepna jest réwniez na stronie internetowej
http://bip.ug ,'_'IDSWiEt_!'IE.'wrl.’f]tEDDdhﬁj_SjE.DUDFZEE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze roboty budowlane obje te niniejszym zamowieniem
mog3a by¢ wykonywane przy udziale podwykonawcow.

Il. Warunki udziatu w postepowaniu:

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:

1) posiadajg wiedze i doéwiadczenie:
2) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia;

3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe;j gwarantujgcej wykonanie zamowienia.

ITl. Wymagany termin realizacji zaméwienia: do dnia 30 maja 2020 roku

IV. Wymagania dotyczace wadium

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium — dowdd wniesienia wadium zatgczyc do oferty.
2. Ustala sig wadium dla catosci przedmiotu zamowienia w wysokosci: 2500,00 zi, stownie:
dwa tysigce piecset ziotych.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej ponizej, formie:

1) w pienigdzu

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

3) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

1

Remont elewagi | dachu budynku niepublicznego zaldadu opieki zdrowotne) w Pofwigtnem



ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskigj Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 1240)

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sig przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spotdzielczy w tapach nr rachunku:69 8081 0009 0000 3955 2000 0040

Z adnotacja: "Wadium - Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego zakiadu
opieki zdrowotnej w Poswietnem "

3. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zlozy¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wptyneto ono na rachunek bankowy Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.
Powyzsze zalecenie wynika z czasu trwania rozliczen migdzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pienieznej przyjmuje sie termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiajacego.

7. Wadium wniesione w pieniadzu, zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

8. Wadium wniesione w formie innej niz pienigdz nalezy zlozy¢ w formie oryginatu, razem z
oferta w osobnej kopercie.

9. Polisa, poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme wadium winno
zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wzywajace do
zaptaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
nastepuje jego bezwarunkowa wypfata bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta /
poreczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedng z okreslonych w niniejszej specyfikacji form
wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposob nieprawidlowy) oferta wykonawcy
podlegaé bedzie odrzuceniu.

11. Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystnigjsza.

12. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy
zwroci wadium niezwtocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystapienia przestanek
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

15. W zakresie wadium obowigzuja uregulowania Prawa zamowien publicznych zawarte w
art, 451 46 Prawa zamdwien publicznych.

V. Wymagania dotyczace gwarancji

Oferowany przez Wykonawce okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia zgodnie
z wymaganiami zamawiajgego powinien wynosi¢ minimum 24 miesiace, a maksimum 60
miesiecy.

Okres gwarancii stanowi jedno z kryteriow oceny ofert

VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybdr oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjete w niniejszym postepowaniu kryteria
2
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oceny ofert przedstawione ponizej:

ILp_||[_Nazwa kryterium |[[Waga kryterium | Szczegblowy wzor ]
. : : _|
1. ]|[cena ofertowa brutto |[|70 ||/(cena  najnizsza wynikajaca  ze|

ziozonych ofert /cena oferty badanej)
X 100 pkt x 60 %

2. _|||Okres gwarancji | |[20 _l|(okres gwarancji wynikajacy z oferty
(minimalny okres ocenianej/gérny  limit okresu
gwarancji: 24 m-ce, gwarancji okreslony przez||
maksymalny okres zamawiajgcego) x 100 pkt x 30 %

warancji — 60 m-cy) l[

13. ||[Termin ptatnosci, [10 |||(termin pfatnosci wynikajacy z oferty
(nie moze byé krétszy badanej / gérny limit okresu ptatnosci
niz 7 dni i nie diuzszy okreslony przez zamawiajacego) x
niz 30 dni) ) 100 pkt x 10 %

Oferta wypelniajgca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium
otrzyma maksymaing liczbe punktow. Pozostatym wykonawcom, wypetniajacym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktow. Wynik bedzie traktowany jako wartoéé punktowa oferty.

Wynik - oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktow w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona Jjako najkorzystniejsza, pozostate
oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig uzyskanych punktow.

Zamawigjgcy dla potrzeb oceny oferty, kidre] wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i
ustug, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

VIl. Zabezpieczenie wykonania umowy:
1. Zamawiajacy wymagacé bedzie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego umowy.

2. Od wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane bedzie
wniesienie, w okreslonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci: 5% ceny catkowitej podanej w ofercie przedstawionej
przez wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

3.1) w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spoétdzielczy w Lapach, nr konta 69 8081 0009 0000 3955 2000 0040

z adnotacjg "Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — ,,Remont elewacji i dachu
budynku niepublicznego zaktadu opieki zdrowotnej w Poswietnem™

3.2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

-

=
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Sposob przekazania Zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz:
Zabezpieczenie nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy Poswietne, pokéj nr 13

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania Przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostawiona kwota zostanie Zwrocona nie poZniej niz 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

6. Jezeli o udzielenie zaméwienia ubiegajg sie wykonawcy wystepujacy wspdinie, ponosza
oni solidarng odpowiedzialnosé za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonaniz umowy.

7. Jezeli wyloniony wykonawca nie wniesie w okreslonym terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponowne] oceny, chyba, ze zachodzi jedna z
przestanek uniewaznienia postepowania.

8. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obowigzujg uregulowania
Prawa zamowien publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w-

a) W poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielezej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z
tym, Ze zobowigzanie kasy jest zobowiazaniem pienieznym;

b) w gwarancjach bankowych,

C) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

powinno zawieraé¢ stwierdzenie gwaranta, ze przyjmuje odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego |
zobowigzuje sie wyplacic dobrowolnie | bezwarunkowo na pierwsze pisemne jego zadanie
zawierajace oswiadczenie, ze wykonaweca nie wywigzal sie ze zobowiazan wynikajacych z umowy,
nalezng mu kwotg okreslong w tej umowie,

Dokonanie wyptaty zabezpieczonej kwoty nie moze by¢ uzaleznione od spemienia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych warunkdw.

Vill. Skiadanie ofert:
Oferte mozna zlozyé osobiscie w pokoju nr 19 w Urzedzie Gminy w Poswigtne lub przestaé
poczty, kurierem na adres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Poswietne,
18-112 Poswietne nr 21

z dopiskiem na kopercie: ,Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego zakfadu opieki
zdrowotnej w Poswigtnem”

wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszego zaproszenia

w terminie do godz. 10.00 dnia 28 stycznia 2020 roku.

Otwarcie ztioZzonych w terminie ofert nastapi w dniu 28.01.2020 r o godz. 10.15 w Urzedzie
Gminy w Podwietnem.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, gdy:
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1) nie wptynela zadna wazna oterta:
2) ziozono tylko jedna wazna oferte, a wykonawca uchyla si¢ od zawarcia umowy:
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z Najnizsza cena przewyisza kwote, ktora
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoOwienia, chyba, ze zamawiajacy
moze zwiekszy¢ 1¢ kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesnicj
przewidzied.
1X. Umowa
Z wybranym wykonawcy zostanic zawarta umowa( wg wzoru — zatacznik nr 2 ) w terminie
14 dni od uplywu terminu na sktadanie ofert.

O wynikach wykonawcy Zostang powiadomieni w formie pisemnej.

X. Zalgczniki:
1) Dok_urnentacja projektowsa; WOIT GMINY FOSWIETN
2) Wzér umowy; POSWIETNE2)
3) Formularz ofertowy; 18-112 POSWIETNE
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Klauzula informacyina z art. 13 RODOD

Zgodnie z art. 13 ust, 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w Zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej RODO", informuje, #e: administratorem Pani/Pana
danych osobowych bedzie Wojt Gminy Foswietne, 18-112 Podwietne 21, Telefon: 85650 13 14

Faks: B85 65011 83

adres strony internetows; Ilﬂnﬁg_nj;,jg@s-.@c.-.r_ip_sei org/

h_ttp@g.uwsy@ge wrntapo::flasia.nlr'n:z_et_.f

adres poczty elekironicen ] poswietne@data_pl

= inspekiorem ochrony danych osobowych w Gminie Poswigtne jest Pani Anna Roszkowska e-mail:

r-::rd@u_g.pasw:'emu.-.wt:mpod.f;zsa'a.pi fel. DBSB50 1314 w. 9

FanifPana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 it ¢ RODO w celu zwiazanym z postepewaniam o
udzielenie zaméwienia publicznege na realizacie zadania pn. Remont efewacyi i dachu budynku niepublicznege zaktady
opieki zdrowotnej w Poiwigtnem
. odbiorcami PanifPana danych osobowych beds osoby |ub podmioty, kiérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania;
. PaniPana dane csohowe bedy przechowywane przer okres 4 lar od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
Zamowienia;
. w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nis beds podejmowane w sposab zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
= posiada PanilPan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych PanifPana dotyczacych;
na podstawie zrt. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™
~ Na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych csobowych z
zastrzezeniem przypadkiw, o ktorych mowa w art. 18 yst. 2 RODO =
-~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanifPan, ze przetwarzanie
danych csobowych PanifPana dotyczgeych narusza przepisy RODO;
- nie przystuguje PaniPanu:
T Wiawiazkuzan 17 ust 30 b dlub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- Prawo do prrencszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art, 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo Sprzeciwy, wobec preetwarzania da nych osobowych, gdyz podstawa prawna
preetwarzania PaniPana danych osobowych jest art. & ust. 1 it ¢ RODO,

" Wyjasgnienje: informacia w fym zakresio jest wymagana, jezeli w odniesioniu do danego adminisiratora jub podmiot
prEstwarzajgeego isinisje ohowigrek wyznaczania inspektora achrony danyoh osobowych

Wyjasnienie: prawo do ogQraniczema przelwarzania nie ma zastosowania w odmiesieniu do Przechowywania, w ceflu
fapewmienia korzysiania ze Srodiow ochrony prawnef lub w ool ochrony praw inmej asoh v fizyczney lub prawne), lub z
UWadg na waine wigledy infercsy publicznege Uni Europefsiie iub panstwa cHionkowskiego.
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debo M- 1 Ao Sﬂ'k&/z

REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ NA DZIALCE NR EWID. 90/4, POSWIETNE 11 GM.
POSWIETNE

Adres inwestyciji: NIEPUBLICZNY ZAK{AD OPIEK] ZDROWOTNEJ
POSWIETNE 11
dziatka nr 90/4
Gm. POSWIETNE

Inwestor: GMINA POSWIETNE
POSWIETNE 21
18-112 POSWIETNE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Numer projektu: PT- 2720149
Jednostka Projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA
Roman Ptaszyrniski
Ul Baltycka 2/g9

15-611 BIALYSTOK

Architektyra:
Projektant: mgrinz. arch. Roman Plaszyriski Bt-POKK-11/2003
Opracowala: mar inz. arch. Joanna Katuska

prawa autorskie zastrzezone
Biatystok- 20-12-2019



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Dokumenty formalno-prawne

-Zaswiadczenia o przynaleznosei da izb branzowych
projektantom

-Oiwiadezenie projektantow i sprawdzajacych.

Czes¢ opisowa i rysunkowa
1.1. Opis architektoniczny
1.2, Rysunki architektoniczne
A-1 Plan sytuacyjny
A-2 Rzut dachu
A-3 Przekrdj A-A
A~4 Elewacja wschodnia
A-5 Elewacja pétnocha
A-B Elewacja zachodnia
A-T Elewacja poludniowa

idecyzje o nadaniu uprawnien



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z poZnigjszymi zmianami)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt pn.:

REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA
DZIALCE NR EWID. 50/4, POSWIETNE 11 GM. POSWIETNE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:
Projektant: mgrinz. arch. Roman Ptaszyriski Bt-POKK-11/03



OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
DO PROJEKTU REMONTU DACHU | ELEWAC.JI BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK]
ZDROWOTNEJ

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Frzedmiotem opracowania 1est remont dachu i elewacji budynku Miepublicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej w FPoswietnem, znajdujgcego sie na dzialce nr 90/4 w miejscowosei
Poswietne.,
Dziafka usytuowana jest w obrebie strukiury urbanistycznej, bezposrednio przy drodze Poswietne
- Brarisk_
Istnigjacy budynek przychodni wybudowany zostat w latach 70-tych w zachodniej czesci dziatki,
oraz rozbudowany w 2007r, w technologii tradycyjnej, murowane],
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu i nie ingeruje w obecny stan
Zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu. Nie przewiduje sig réwniez zadnych zmian
funkcjonalnych wewnatrz budynku.

2. ZAKRES REMONTU BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu  remonty elewacji | dachu ww, budynku. W
zakres remontu wchodzi renowacja elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku, przemurowanie
kominéw oraz wykonie izolacji na styku sciany i plyly schodéw wejsciowych  przy pochyini dia
niepemnosprawnych.

3. DANE METRYCZNE OBIEKTU

Frzedmiot opracowania nie wchodzi swoim zakresem w Zewnetrzne parametry istniejgcego
budynku. Parametry metryczne takie jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, czy tez wysokose nie ulegaja
Zmianie.

4. STAN ISTNIEJACY

Elewacje- okladzina tynkarska w dostatecznym stanie technicznym, wymaga odnowienia ze wzgledu na
Po odspajane fragmenty faktury i zabrudzenia wynikajace z uzytkowania:

Pokrycie dachowe-widoczne po odspajana  warstwa wierzchnia Papy na czeSci nizszej, co moze
skutkowaé w dalszym czasie uzytkowania wystapieniem przeciekow | zawilgocenia; na nizszej czese
budynku widoczne slady wykonywania licznych napraw.

Kominy- na wyzszej czesci budynku-zty stan techniczny, widoczna korozja, liczne pekniecia | odbryzqi;
Na nizszej czesci budynku — dobry stan techniczny, wymagajg jedynie odnowienia oraz zamontowania
ponownie kratek wentylacyjnych.

3. ELEMENTY DO ROZBIURKI,DEMONTAZU

5.1.Instalacja odgromowa
Istniejaca instalacje odgromows przed wykonaniem prac remontowych nalezy zdemontowaé, Przy
pracach rozbidrkowych nalezy zachowaé sZczegolng ostroznose.

5.2. Rury spustowe, rynny, pasy podrynnowe, obrébki blacharskie
W celu prawidtowego wykonania renowacji elewaciji nalezy wykona¢ demontaz rur spustowych, parapetéw
zewnetrznych, obrébek blacharskich na CZzas trwania robdt oraz zabezpieczyc odprowadzenie wad
deszczowych 2z dachu w czasie opadéw. Zdemontowane elementy zostana ponownie wykorzystane,



5.3. Wylaz dachowy
Zdemontowat istnigjacy wytaz dachowy.

5.4. Kominy
Wyburzye 3 kominy na Wyzsze] czesci budynku, Kominy do wyburzenia zaznaczono na rysunku rzuty
dachu. Powstaly gruz usunac.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

6.1. ELEWACJA

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z remontem elewacii nalezy przygotowac podioze. W tym
celu nalezy oczyscic je mechanicznie z zanieczyszczen oraz ewentualnych pozostatosci niespajnych
starych powdok -(najlepiej wodg pod cisnieniem), a nastgpnie wyrownac OCZyszczong powierzchnie

wg wytycznych rysunkéw elewacji,
W miejscach zaznaczonych na rysunkach elewacji wykonag ozdoby z tynku wyciskanego imitujgcego
drewno, w kalorze zblizonym do kolaru rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

6.2. DACH
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zdemontowad instalacje odgromowa w strefie
prowadzonych prac,

mrwwm;@mwag szczeqdlng ostroznosc.

Flanuje sie rozebranie pokrycia dachowego oraz wykonanie nowych wierzchnich warstw
stropodachu. Po oczyszczeniy i dokiadnym wysuszeniu warstwy spadkowej nalezy wykonaé gruntowanie
powierzchni roztworem asfaltowym na bazie rozpuszczalnikéw, a nastepnie utozyc kolejno pape
podikdadows aktywowang termiczne oraz Pape wierzchniego krycia, zgrzewalng. Pape nalezy ukdadac
wedlug projektu technicznego z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych Zzawartych w instrukgjach
producenta. Wierzchnie warstwy stropodachu wykoriczyé na powierzchni scianek bocznych komindw i
attyk (wywingdé) na wysakosE min. 20 cm.

Na dachu wyzszej czesci budynku nalezy wyburzyé istnigjace kominy i wymurowaé nowe z
bloczkdéw wentylacyjnych silikatowych, Powyzej stropodachu ociepli¢ styropianem grubosci 5em. Wykonag
howe czapy kominowe wylewane z betony Klasy min.B20, zbrojonego pretem @= Bmm co 10 cm, z
wyrabionymi spadkami, obrobione blachg stalowa ocynkowang, powlekang gr. 0,6mm w kolorze szarym
(Zgodnie z aznaczeniami na rys. elewacji). Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne. Kominy znajdujace sig
na nizsze| czesei budynky wymagaja jedynie odnowienia, W tym celu nalezy zagruntowaé warstwa kleju z
siatkg oraz otynkowaé tynkiem zgodnie z kolorystyka podang na rys. elewacji. Zamontowaé kratki
wentylacyjne.

Dodatkowo planuje sie zdemontowad istniejacy wytaz dachowy oraz wykonad nowy o wymiarach
80x80cm. Po zamontowaniu nowego wylazu w obrebie prac wykonac¢ warstwy stropodachu z papy
termozgrzewaine] wierzchniego krycia z posypka piaskowa. Wewnatrz budynku zamontowaé drabine
stalows do obstugi technicznej i konserwacji dachu. Zastosowat drabine BHP z atestami.

6.3. OBROBKA BLACHARSKA

Wykonac nowg obrébke blacharska zapobiegajgcy zaciekaniu wody deszczowe] wokét kamindw i
scian szczytowych z blachy stalowsj powlekanej, gr. 0.6mm w kolorze RAL 7004; wg wytycznych
rysunkow elewacii, mocowania odeinkaw blach — niewidoczne.

Parapety zewnetrzne — na czas trwania robot elewacyjnych zabezpieczy¢ lub zdjaé, ponownie
moentowacd 2godnie z zaleceniami producenta.



6.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe nie Zostaly objete opracowaniem.

W celu prawidiowego wykonania tynkow i malowania nalezy jedynie wykonaé demontaz rur
Spustowych oraz rynien na czas trwania robot elewacyjnych oraz zabezpieczyt odprowadzanie wod
deszczowych z dachu w czasie opadiw.

6.5. POSADZKA ZEWNETRZNA

Malezy wykonac izolacje na styku sciany i piyty schoddw wejsciowych  przy pochylni dia
niepelnosprawnych, za pomocy dwuskladnikowsj, palimernwo—cernentnwej Zaprawy wodochronnej |
naktadanej wedlug wytycznych Zawartych w instrukcjach producenta..
Przed ropoczeciem prac podioZze nalezy zagrunowaé. Na styku Sciany i plyty schodéw zastosowaé
dedykowang tasme uszczelniajges,
Wymieni¢ lub uzupelnic pytki gresowe, antyposlizgowe, min R11.

7. UWAGI KONCOWE

-Prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych z projektami branzowymi skonsultowad sig z Generalnym Projektantem
(GP).

- W trakcie prac dekarskich i termomodernizacyjnych w obrebie istniejacych kominéw wykona¢ badania
droznosci przewodaw wentylacyjnych. W razie stwierdzenia niedroznosci — przewody oczyscié | udroznié
oraz uzyskac opinie kominiarska.

- Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszeza sie stosowanie Zamiennych, materiatow
wykoriczeniowych, o Jednakowych standardach, posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia, po
uprzednim zaaprobowaniu wiw, przez Generalnega Projektanta,

-Obrébki blacharskie: komindw, gzymséw, balkonow, attyk, itp., jesli nie okresla tego Detal — wykonaé
Zgodnie ze sziukg budowlang (blacha ocynk. Malowana proszkowo na RAL 7004, okap nie wiekszy niz
h=5cm.
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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Raoboty w zakresie:

5-01.00.00 - Roboty wstepne i preygotowawcze CPV 45111200-0
5-02.00.00 - Roboty razbidrkowe CPV 45111100-9
5-05.00.00 - Roboty murowe CPV 45262500-6
5-06.00.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 454210004
5-07.00.00 - Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
5-08.00.00 - Roboty blacharskie | dekarskie CPV 45261210-9

§-00.01.00. WSTEP
5-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna s-00.00.00 - wymagania cgdine odnosi sig do wymagan wspdlnych dla poszezegdlnych wymagan
technicznych dolycrgoych wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane w ramach projektu; Remont elewacji i dachu
budynku Niepublicznege Zakiadu Opieki Zdrowotnej na dziatce nr ewid. 50/, Poswietne 11 gm. Poswigtne.

5-00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne (ST) stanowiz zbiar wymagan techniczmych | organizacyjnych, dotyczacych procesu realizaci i kentroli
jakosci robot, Sg one podstaws, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowdi, ST
uwzgledniajg wymagania Zamawisjgceqo i opracowans 58 W Oparciu o obwigzujgce oraz zakecane nomy, nomatywy | wytyczne.

Specyfikacje Techniczne slanowig czesd Dokumentacii Przetargowych i nalery je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.1,

5-00.01.03. Zakres Robdt objetych ST
5-00.01.03.01. Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowar: w powigzaniu  nize] wymienionymi
Specyfikaciami Technicznymi:

5-01.00.00 - Roboty wstepne i przygotowawcze
§-02.00.00 - Roboty rozbidrkowe

5-04.00.00 - Roboty konstrukcyjne

5-05.00.00 - Roboty murowe

5-06.00.00 - Roboty w zakresie stolarki otworowej
S-07.00.00 - Roboty izolacyjne

5-08.00.00 - Robaty blacharskie i dekarskie

5-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczeqdinych normy pafstwowe, instrukcie | preepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wkonawce w jezyku polskim.

5-00.01.04. Ogolne wymagania dotycrace Robét

Wykonawea Robdt jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosE z Dokumentacja Projektowa, ST |
poteceniami Inkyniera

5-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawizjzcy w terminie okreglonym w dokumentach umowy preekare Wykonawcoy Teren Budowy wraz ze wazyslhrmi

wymaganymi uzgodnieniami prawrymi | administracyjnymi, lokalizacig i wspdlrzedne punktow gidwnych oraz reperdw, Diiennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaci Projektowe] i dwa komplety 5T,

Dokumentacia techniczna, dostarczona przez inwestora, przed j& przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szozegdinosci pod katem moliwosc technicznych realizacii zgodnie z obowiazujgoymi
przepisami BHP, rodzajem stesowanych materiatow i rozwigzar konstrukcyjnych,

MNa Wykonawey spoczywa odpowedzialnose za ochrong przekazanych mu punitiw pomiarowych do chwili odbioru koficowego
robit. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wkonawea odbworzy | ulrwali na wiasny koszt,

5-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projeklowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dakumenty, zgodnie 2 wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umaowy, uwzglednigigcym podzial na dokumentace:

- Zamawiajgcego

- sporzgdzang preer Wykonawes

Przetargowsa Dokumentacja Projektowa bedzie zawicrac ;
- Projekt architekioniczno — budowlany 7 rysunkarmi kanstrukcyjnymi.



- Projekt instalacii odgromowej
= Przedmiary robat
- Informacie dotyczacy bezpiecrenstwa i ochrony zdrowia.

Wkonawea zobowigzany jest w cenie umowy opracowad dokumentacje;

1. Projekt arganizacji ruchu na czas prowadzenia Robat

2. Projekt objazddw tymezasowych na czas budowy dla poszezegdingch odcinkaw
3. Projekt organizacii | harmaonogram Robat

4. Projekt zaplecea technicznego budowy

5-00.01.04.03. Zgodnosé Robat z Dokumentacjg Projektowsa | ST

Dukm'rmacja‘ Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przes Inzyniera Wykonawcy
stanowiz czesé umowy (kontraklu), a wymagania wyszezegdinione chochy w jedrym z nich 53 obowigrujgce dia Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawea nie maze wykorzystywa beddw lub opuszczen w Dokumentacii Projektows), a o ich wykryciu powinien natychmiast

p-mvradcm-f: Inyniera, kidry dokona odpowicdnich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiednosc opis wymiarow wakniejszy

rPersc:eDk? odt_zg?rﬂw ze skali rysunkdw. Wsrystkie wykonane Roboty | dostarczone materaly beda zgodne z Dokumentaci
jektows i ST,

Dane okredlone w Dul:umentac_:ji projektowe] | w ST beda uwazane za wartosd docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odehylenia
w ramach okreslonego przedziahu tolerancji, Cechy materialdw | elementdw budowli musza byc jednorodne | wykazrywad bliska
2godnesc z okreslenymi wymaganiami, 2 rozrzuty tych cech mie moga przekraczad dopuszezalnego przedzialu tolerancyi.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacia Projektows lub ST | wphynie to na
niezadowalajaca jakost elementu budowdi, to takie malenaly beds niezwlocznie zastapione innymi_ @ Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

5-00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane preer Wykonawee, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
ZEPEWNIAFCYM niepreerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawshwa powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem Inéyniera do
dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — riwnic? potwierdzans preesz autora projektu,

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczre| mie mogg powodowaé cbnirenia warlodci
funkcjonalnych | uFytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materialow i elementéw okredlonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowat zmnigiszenia trwatoscl eksploatacyjnei.

5-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wkonawea Jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizacii budowy, az do zakofczenia |
odbioru cstateczneqgo Robat.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywat tymczasowe urzadrzenia zaberpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
ofwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcow, wazelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robat.

Fakt przystapienia do robit Wykonawea obwiescl publicznie przed ich rezpoczeciemn w sposab uzgodniony z Ingynierem oraz
przez umieszozenie, w migjscach lofcach okreflonych przez Inkyniera, tablic informacyjnych, kidrych tresé bedzie zatwierdzona
przez Ingyniera. Tablice informacyne bedg ulreymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robat.
Kosel zabezmeczenia Terenu Budowy nie podienga odrebne] zaptacie | preyjmuje sie, e jest wigcrany w ceng umowna.

5-00.01.04.06. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Whykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdl wsrelkie przepisy dolyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trvania budowy | wykanczania Robat Wykonawea bedzie;

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b} podejmowad wezealkie uzasadnione kroki majace na celu stozowanie sie do przepisdw i nom dotyergoych ochrony srodowiska
na terenie | wakdl Terenu Budowy oraz bedzie unikad usrkodzen lub ecigzliwosc dla osob lub wiasnoéd spoteczne| i innych, a
wynikajacych ze skaZenia, hatasu lub inmych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania, Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostranosci | zaberpieczenia przed:
a) zanieczyszczemem zbiomikdw | cekdw wodnych pylami lub substanciami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powielrza pytami | gazami,
c) mozliwoscig powstania pozarnu.

5-00.01.04.07. Ochrona przeciwpokarowa

Wiykonawea bedzie preestrzegat przepisow ochrony preeciwpoZanwe].
Wykonawca bedzie wirzymywac sprawny sprzel przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na lerenie baz
produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach | pojazdach.



Matel;:a_lw fatwopaine bedy skladowane w sposdb zgodny z cdpowiedimi przepisami | zabezpieczone przed dostepemn asdb
trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywodanym jake rexultat realizadgi Robdt albo
przez personel Wykanawcy,

5-00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sa szkodiiwe dla otoczenia, nie bedy dopuszezone do uycis, Mie dopuszoza sie uzyda

materialiw wiywoigcych szkodliwe promieniowanie o stereniu wiskszym od dopuszczalnego, okreslonege odpowiednimi
przepisai.

Wszelkie materialy odpadowe wyte do Robit beda mialy swiadeciwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajace brak szkodiiwego oddzialywania lych materiatow na Srodowiskn,
Materialy, ktore 53 szkodliwe dia oloczenia tylko w czasie Robét, 3 po zakonczeniu Robat ich szkodliwosc zanika (np. materialy
pylaste). moga byé uiyte pod warunkiem prrestrzegania wymagan lechnologicznych wbudowania. Jereli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na wkycie tych materiabow od wiaschwych organdw administraci
panstwowe], Jezeli Wykonawca uzyl materiatiw szkodiiwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikaciami, a ich uzyce spawodowain
[ekiekolwiek zagrazenie Srodowiska, to konsekwencie tego poniesic Famawiajgoy,

5-00.01.04.09. Ochrona wiasnoéci publiczne] | prywatngj

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni Ziemd | za uregdzenia podziemne, takie jak rurociagl, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacgi dostarczonych mu przez
Zamawizjgcego w ramach planu ich lokalizaci.

Wykonawea zapewni wiadchwe aznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacy | urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wyhkanawea jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dia wszelkiego rodzaju Robot, kKldre majg byé
wykonane w zakresie preetodenia instalacii | urzadzen podziemnych na Terenie Budowy | powiadomic Inéyniera | wiadze lokaine
0 zamiarze rozpoczecia Robot O fakce przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawes bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowsl, dostarczajgc wszelkic] pomocy potrzebne] prey
dokemywaniu napraw.

Wykonawea bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego drialania uszkodzenia instalacii na powierzehni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

5-00.01.04.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw

Wykonswea slosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow | wyposazenia na i z
terenu rabal. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwoleniz od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw | w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inzynicra,

Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obdafenie osiowe nie beda dopuszezone na Swiero ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy | Wykonawea bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w fen sposob uszkodzenych, zgodnic z
poleceniami Inkyniera,

5-00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacii robdl Wykonawea bedzie prrestrzegad przepistw dofyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy,

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek radbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nieberpiecenych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgoych odpowiednich wymagan sanilamych.

Wykonawea zapewni | bedzie utrzymywal wszelkic urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez dia
ochrony #ycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie craz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaplacie i 3
uwzglednions w cenie wmownej.

5-00.01,04.12. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong 1 ulrzymane robot | za wszelkie materialy | wrzadzenia uzywane do robdt od daty
rezpoceecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonezenia przez Ineyniera).

Wiykonawca bedzie utrzymywacd roboly do czasu odbioru ostatecznego. Ulrzymanie powinno by prowadzone w taki sposab, aby
budowda lub jej elementy byly w zadowslajacym stanie przez caly czas, do momeniu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek crasie zaniedba utzymanie, to na polecenie Infyniera powinien rorpoczad roboty
utrzymaniowe nie paimie) ni: 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5-00.01.04.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wiykonawca zobowigzany jest znad wszysikie przepisy wydane przez whadze cenlralne | micjscowe oraz inne preepisy i

wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob rwigzane 7 robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytyczmych podezas prowadzenia robot,



Wkonawca bqﬂgl’e przestrzegac praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wimagarn
prawnych odnosnie wykarzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciaghy bedzie informowad: Inzyniera o swaich
dziataniach, przedstawiajge kopie zezwaolen i inne odnosne daokumenty.

5-00.01.04.14. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgoego, upowazniona do nadzoru nad realizacia Robat i do wystepowania w jego
imieril w sprawach realizacii umowy.

_Kigru_mﬁl-t budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowainiona do kisrowania Robotami i do wyslepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji unmowy.

Rejestr ohnﬂaiﬁlw — akceplowany przer inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuracy do wpisywania przez
W:.-_imnawc:& obrmiaru dokonywanych Robél w formie wyliczen, szkicdw | ewentualnie dodatkowych ratgcznikow, Woisy w
Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Indyniera.

Laholl-a_mium — labaratoriem bs_nda’wue, zaakceplowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadrenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceny jakosci materiatiw craz Robdl,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacis Projektows | Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Intyniera.

Polecenie Ini:yrnim_'a = wezelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Infyniera w formie pisemng) dolyczace sposobu
realizacji Robdt lub inmych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycena, bedaca autorem Dokumentaci Projektowe],
Slepy kosztorys — wykaz Robdl = podaniem ich lodc (przedmiar) w kolejnosc technologiczne] ich wykonania

Aprobata techniczna - pozylywna ocena techniczna wyrobu, stwerdzajaca jeqo przydatnosde do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnofci - dzislanie trzecisj strony (ednostki  nieralerne]  od dostawcy i odbiorcy), wykazujgce Fe
zapewriono odpowiedni stopien zaufania, iz naletyce zidentyfikowany wyrdb, proces lub ushuga s zgodne z okreslong noma
luby whasciwymni przepisami prawriymi,

Deklaracja zgodnosci - ofwiadczenie dostawey, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnose, 2e wyrdb, proces lub ushiga
54 zgodne 7 normg lub aprobata lechniceng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z nanbesionymi zmianami | uzupetnieniami w trakcie realizacji
robdt,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiafaceqo zeseyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czaszie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanyeh odbiordw robol, preekazywania polecen i
inng]  korespondencii techmiczney pomigdey Inspekiorerm Madzoru, VWykonawca i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawee, upowainiona do kierowania robotami | do wystepowaniu w jego
imieniu w sprawach realizacji konlraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodnose - zgodnost wykomywania Robdt 2 dopuszocronymi toleranciami,  a jesh preedzial tolerancii nie
zostal okredlony - z przecielnymi lolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt, odspajania grontiw
Grednio zwiezhych (np. iy, zbile gliny, fwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntdw zwiezhych i skalistych spekanych,

Rysunki - czest dokumentacy projekiowe), kiora wskazuje lokalizacie, charakterystyke | wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot,

§-00.02.00. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, ST oraz
zaleceniami Indyniera. Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadac polskim normom raz posiadac
dopuszezenie do stosowania w budownictwie jak rowniek co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

atest
- certyfikat
- apraobatg techniczng ITE
- certyfikat zgodnosci,

5-00.02.01. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmnie] na rzy tygodnie przed zaplanowanym swykorzyslaniemn jakichkofwiek mateniaiow preeznaceonych do Robot
Wkonawea preedstawn secregiowe informacie dotyczgce proponowanego Zrodla wybwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatiw | odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryinych orar probki do zatwierdzenia przez Indyniera, Zatwierdzenie
partii (czesci) materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zridla uzyskajg
zatwierdzenie.



Wykm.?wca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, e materiaty weyskane z dopuszezonego Zrodia
w sposib ciaghy spetniaja wymagania Specyfikadgi Technicznych w czasie postepu Rabat,

5-00.02.02. Pozyskiwanie materialdw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiasciciell | odnosnych wiadz na pozyskanie materiabiw z jakichkobwiek #radet
migjscowych, wigozajac w lo zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Iniynierowi wymagane
dokumenty przed rezpoczeciem eksploataci #rédta,

Wikonawca przedstawi |:l|:nhu.n_l:maﬂtau::j»,=r zawicrajgcg raporty z badan terenowych i laboratonynych oraz roponowang prre: siehie
metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawea ponosi odpowiedzialnose za spednienie wymnagar
ilodciowych i jakoSciowych malerialow z jakiegokalwisk Zrodia.

Wykonawea poniesie wszystkie koszly a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosrly rwiszane z dostarczeniem
materiatiw do Robidt,

5-00.02.03. Przechowywanie i skladowanic materiatow

Wkonawea zapewni, aby tymerasowo sktadowane matesialy, do czasu gdy beds one potrzebne do Robdl, byly zabezpieczone
przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakose | wiascwose do Robat | byly dostepne do kontroli przez Inkyniera,

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenern Budowy w miejscach zorganizowanych przez Vilykonawoe,

5-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiafy nie ndpowiada_jat:e wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z Terenu Budowy, bad? zlozone w MESCu
wskazanym przez Inzyniera, Jesh Inéynier zezwol Wykonawey na uzycie tych materiatiw do innych robdt niz le, dla kidrych
zostaty zakupione to koszl tych materialdw zostanie przewartodciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie raakceptowane materaly, Wiykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5-00.02.05. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesh Dokumentaga Projektowa lub ST przewidiy mozliwosc wanantowego zastosowania rodzaju materiah w wykonywarnych
Robotach, Wykonawca powizdomi Ingzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciern materialy, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera, Wybrany i zaakceplowany rodzaj materiabu nie
moze byé paniej Fmieniany bez zgody Inzyniera .

5-00.03.00. SPRZET

Wykonawca robowigzany jest do urywania lylko takiego spreelu, ktory nie spowoduje niekarzystnegn wphiwu na jakodd
wykomywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byt zgodny z oferta Wykonawey | odpowiadas pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawarlym w ST, PZJ lub projekcie argamzaci Robdt zaakoeptowanym przez Indyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaci
Projektows], ST i wskazaniach Inzyniera w terminie precwidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robit ma byd utrzymywany w dobrym stanie i qotowasc do
pracy. Bedzie on zgodny 2 normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego Leytkowania,

Wykonawea dostarcry Indynisrowi kopie dokumentow polwierdzajaoych dopuszezenie spreetu do utytkowania, tam gdzie jest to
WymMagane preepisami.

Jezeli Dokumentacia Projektowa lub ST przewidujg mosliwose warantowego usycia spreetu prey wykonywanych Robotach,
Wykonawea powiadomi Inzyniera o swaim zamiarze wybor | uzyska jego akceplagg preed uzyciem sprzetu. Wybrany spreet,
po akceptacj Indyniera, moke byc pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwisk sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkaw umawy zostang przez Inyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

5-00.04.00. TRANSPORT

Wykanawea stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczer obdazenia na o5 przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z lerenu
Robit, Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiade co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposab dagly bedzie o
kazdym lakim preewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawea jes! zobowiazany do stosowania lylko lakich Srodkéw ransportu, kidre nie wphyng niekorzystnie na jakosd
wykonywanych Robot | wladciwoéol przewozonych materialow.

Liczba érodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzene Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentadii Projektows],
ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie preewidzianym umows.



Srodki fransportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszezalnych obeoigzen na osie maga byc uzyle prze: Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwolnego ufytkowanych odcinkaw drig pubdicznych na koszt Wykonawcy.

Whkonawea bedzie usuwad na bieraco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenw Budowy.

S-00.05.00. WYKONANIE ROBGT
5-00.05.01. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakedc zaslosowanych materiatdw i
wykomywanych Robdt, za ich zgodnoéé z Dokumentacig Projekiows wymaganiami ST, PZJ, projektu organiraci Robdt oraz
poleceniami Ineyniera.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnost za doktadne wytycrenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Fobot
2godnie 2 wymiarami i rzednymi okreslarymi w Dokumentacii Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Ingyniera.

Mastgpstwa jakiegokalwiek bledu spowodowanego przez Wykonawog w wylyczeniu | wyznaczaniv Robdl zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawee na wiasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoéc przez Inzymera nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnodc za ich
dokiadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczaoe akeeplacii b odrzucenia materiatiw | elementdw Robat beda oparle na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projekiows] | w ST, a takze w normach I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inizynier uwzgledni wyniki badar materialéw | Robot, rozrzuty nomalnie wystepujace prey produkcii i przy badaniach materistéw,
dofwiadezenia z przeszlo$cl, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie poiniej niz w crasie przez niego wyrnaczonym, po ich alrzymaniu przez Wykonawes, pod
grozbg zatrzymania Robat. Skutki finansowe 7 tego tytulu ponost Viykonawea.

5-00.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5-00.06.01. Program zapewnienia jakosci [PZ.J)

Do obowigrkdw Wykonawey naletry opracowanie | przedslawienie do aprobaty Indyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktrym przedstawi on zamierzony sposcb wykonywania Bobit, mosiwosci lechniczne, kadrowe i organizacyine gwaranlujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacia Projeklowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Iriyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cresc ogdlng opisujaca;

- organizacjg wykonania robat , w tym terminy | sposab prowadzenia Robl,

- organizacie ruchu na budowie wiaz z cznakowaniem Robaot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalilikacje i preygotowanie praklyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakese | terminowost wykonania poszezegdlnych elementaw Robit,

- system (sposdb | procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscia wykomywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pormiarow i koniroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu Wykonawca
ramierza zlecit prowadzenie badan),

- sposdh oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a take
wytigganych wnioskiw | zaslosowanych korekt w procesie technalogicznym, proponcwany sposib i forme preekazywania tych
informagii Inzynierowi);

b czess szczegilowa opisujacs dla kazdego asorymentu Robol:

- wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposareniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarcwo-kontrolne,

- rodzaje i llose Srodkdw transporlu oraz urzgdzen do magazynowania | zaladunky materialow, spoiw, lepiszezy, kiuseyw ip.,

- sposdb zabezpicazenia | ochrony tadunkdw przed ulraty ich wlasciwosol w czasie transporiy,

- spostl i procedure pomiardw i badan (rodzaj i crestolliwose, pobieranic probek, legalizacia | sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podezas dostaw materiabiw, wytwarzania migszanek | wykornywania poszczegdinych elementiw Robdt,

- sposdb poslepowania z materiztami | Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5-00.06.02. Zasady kontroli jakosci Robdat
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zalozona jakese Robdt.

Viykonawea jesl odpowiedzialny za pefng konlrole Robot | jakosci materiabiw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
whiczajac personed, laboratonum, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badarn
matenatdw oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu konbroli Inéynier moze zargdadc od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, 2e paziom ich wykonywania jest zadowalajacy,

Wkonawca bedzie przeprowadzad porniary i badania materialdw oraz Robdt z crestolliwosciy zapewniajacy stwierdzenie, e
Roboty wykonano zgodnie > wymaganiami zawarlymi w Dokumentacii Projeldowe] | ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwesé s akreslone w ST, normach i wytyczrych. W preypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inkynier ustali jaki zakres konbroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie Robat zgodnie z Umnowa.

Wykonawica dostarczy Indynierowi Swiadechwa, 7e wszysthie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacie, zostaly prawidiows wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm ckresiajacych procedury badari,

Inzynier bedzie miet nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwisk nisdociggnicciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzciu, zacpatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, Jefeli niedociagnieda te bedg tak powazne, ze moga wpdynad ujemnde
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wsirzyma ufycie do Robdt badanych materialtw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy,

gdy niedociagniecia w pracy laboralorium Wykonawey zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakoit tych
materiahdw.

Wazystkie kosedy rwigzane z organizawsniem i prowadzenlem badan materiabiw ponosi Wikonaweca,
5$-00.06.03. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie slosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga byé 2 jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Inkynier bedzie miet zapewniona mozliwoss udziatu w pobieraniu pribek.

Ma zlecenie Intyniera Wykonawca begdne preeprowadzaé dodatkowe badania tych materatiw, klore budza watpliwosci co do
jakodo, o ile kwestionowane malerialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub wepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkawych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadky siwierdzenia ustensk; w przecwnym przypadku koszty te poknowsa
Zamawiajgcy.

Pojermniki do pobierania probek beds dostarczone pree: Wykonawes | zatwierdzone przez In¥yniers, Probki dostarczone przez
Wykonawce do badarh wykonywanych przez Inzynicra bedy odpowiednio opisang | ornakowane, w sposdb zaakceplowany
preez Ineyniera .

5-00.06.04. Badania i pomiary

Wazystkic badania | pomiary bedg preeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. VW przypadku, gdy nommy nie obejmuja

[akiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzymbera .

Przed przystapieniem do pormardw lub badan Wykonaweca powiadomi Inzyniera o rodzaju, misjscu i terminie pomiary lub
badania. Po wykonaniu pormiary lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera .

$-00,06.05. Raporty z badari

WWykonawca bedzie przekazywat Inzynisrowi kopie raportow z wynikami badan jak najszyboiei, jednak nie pdEnie] niz w terminie
okrelonym w programie zapewnieniz jakosd,

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub inmych,
zaaprobowanych przez niego.

5-00.06.06. Badania prowadzone przez Inkyniera

Do celéw kontroli jakodci | zatwierdzenia Ingynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek | badania
materialéw u Erodka ich wylwarzania, | zapewniona mu bedzie wazelka polrzebna do tego pomoc ze stromy VWykonawey |
producenta materiabow.

Inzynier, po uprzednisj] weryfikacii systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawoe, bedrie cceniad zgodnosc
materiaiiw | Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawes.

Inizymier moze pobierat probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawey. Jezeli wyniki tych badan wykaza, 72
raporly Wykonawcy sa niewiarygodne, to Indynier poleci Wykonawey lub zled niezaletnemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrmych lub dodatkowych badan, albo oprze sic wylacznie na wizsnych badaniach przy ocenie zgodnoda materiatte | Robat
z Dokumentaciy Projekiows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkewyeh badan | pobierania prabek
poniesione zostang przez Wykonawoe.

5-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje
Ingzymier moze dopubcic do uzycia tylke te materialy, ktdre posiadaja:

1. cerlyfikat na znak bezpieczedstwa, wykazujacy 2e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych preepisdw | dokumentéw technicerych,

2. deklaracje zgodnoge lub certyfikat zgodnoscl z:

= Pualsks Norma lub Europejska,
aprobatg technicens, w przypadiu wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowione Polskiej Nommy, jezeli nie sq objete certyfikacia
okreglong wopkt 1, 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacii Techniczne].



W przypadku materaiéw, dla ktdrych ww, dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia doslarczona do Robél bedzie
posiadac te dokumenty, okredlajsce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Pradukty przemyshows musza posiadad ww. dokumenly wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparte wynikami badarn
wykonanych preez niego.

Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone preez Wiykonawce Inzynierowi,
Jakiekotwiek materizly, kidre nie speiniajg tych wyrnagan beda odrzucone,
5-00.06.08. Dokumenty budowy

{1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonaweoe w okresie od
przekazania Wykonawey Terenu Budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$t za prowadzenie Dziennika
Sudowy zgodnie z ohowigzujacymi przepisami spoczywa na Wikonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biefaco i bedg dotyczyd przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
mienia oraz techniczne] | gospodarcee] strony budowy.

Kaidy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data Iego dokonania, podpisem osoby, kitra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska shuwrhowego, Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, ber preemwy.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda cznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisemn Wykonawsy i Inkyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szeregdlnosc)

3 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date prrekazania przez Zamawiajgcego Dokumentadi Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosc i hamonogramaw Robat,

- temminy rozpoczecia i zakofczenia poszezegilnych elementaw Robit,

- przebieg Robol, trudnosc | przeszkody wich prowadreniu, okresy | preyoeyny przeny w Robotach,

- uwagii polecenia Indyniera,

- daty zazadzania wstrzymania Robdl, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy,

- stan pegody i temperature powietrza w okresie wykorywania Robdt podlegajgoych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeqdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnosc rreczywistych warunkdw gestechnicznych z ich opisem w Dokumentacy Projektows],

- dane dofyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w irakcie wykonywarnia Rohot,

- dane dotyczgoe jakoSc malerisbdw, pobierania prabek oraz wymiki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowdi = podaniem, ko je przeprowadzal,

- inne istetne informacie o preebiegu Robot.

Propozycie, uwagi | wyjesnienia Wykonawey wpisane do Dziennika Budowy beda przediczone Inkynierowi do ustosunkowania
sig,

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingyniera de ustosunkowania sig. Projektant nie jes! jednak strong umaowy i nie
ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawey Raobdt,

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardw stanows dokument pozwalajgcy na rozliczenis fakycznego postepu kardego z elementdw Robdt. Cbmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciaghy w jednestkach preyietych w Kosztorysie | wpisuje do Rejestru Obmiaraw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje rgodnosci lub certyfikaty zgodnodo materialiw, orzecrenia o jakoSci materiabiw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wkonawoy beda gromadzone w formie uzgodnicne] w programie zapewnienia jakosci,
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Robat, Fovanny by udostepnione na kazde Zyczenie Incryniera.

(#) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pki (1)~(3). nastepujges dokumenty:
pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,

protokofy przekazania Terenu Budowy,

umawy cywilnoprawne z osobami lrzecimi | inne umowy cywilnoprawne,

protokoty cdbiore Robat,

protokoly narad | ustalen,

korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
klbregokolwiek 2 dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastows odtworzenie w formie przewidziangj z prawem,
Wezelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Infyniera | przedstawione do wgladu na fyczenie Jamawiajgcego.

5-00.07.00. CEMIAR ROBOT



5-00.07.01. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robol bedzie okredlad faktyczny zakres wykonywanych Robat zgodnie z Dokumentacjy Projektowa | ST w jednostkach
ustalonych w Kosziorysie.

Ohmiaru Robdl dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Ineyniera o zakresie otwmerzanych Robdt | o terminie
obmiary co najmniej 3 dni preed tym teminem,
Wyniki ohmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw,

Jakikobwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indzie] w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wezystkich Robat, Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukgji Inzyniera na pismie.

Obrmiar gotowych Robdt bedzia przeprowadzeny » czestodciy wymagang do celu miesieczne] plalnosc na reecz Wiykonawey lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee | Inzyriera.

S5-00.07.02. Zasady okreslania ilogci Robot | materialéw

Diugosci i odleghosci pomigdzy wyszezegalnionymi punidami skrajnymi beda obmigrzone poziomo wedhu linii OSIOWE|.

Jesli 5T wiadciwe dla danych robdt nie wymagajg tege inacze), powisrzchnie beda wyliczone w m®. Przykladowo prey obliczaniu
powierzchni %cian do fynkowania liczy sie najpierw faceng powierzchnie &cian kacznie z otworami i powierzchniami nie
otynkowarymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wiozednie ozng powierzchnie olwordw | powierzchni nie
ohynkowanych przy zatozeniu pominigeia w tym rachunku pewierzchni otwordw | powierzchni nie otynkowanych mniejszych od
graniczne] wielkose,

Hosci, kttre maja bye obmierzone wagowo, bedg wazone w lonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami S5T.

5-00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszyslkie urzadzenia i sprzel pomiarowy stosowane w czasie obmian Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone preez Wykonawes. Jeteli urzadzenia te lub spreet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawea bedzie posiadat waine swiadectwa legalizacy.

Wszysikie urzadzenia pomiarowe beda preez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdr,
5-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed ceesciowym lub ostatecznym odbiorem Robil, a takie w preypadku wiyslepowania
dhuzsze) preemwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, Obmiar Robét podiegajgoych zakryciu przeprowsdza
sie preed ich zakryciem.

Roboty pomiarcwe do obmiar oraz nieodzowne obliczenia beds wykonywane w sposch zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objelosci beds uzupelnions odpowiednimi szkicami umiesFeronymi na karcie
Rejestru Obmiardw, W razie braku migjsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzieinege zalycrnika do Rejestry Obrmizrow,
klorego wzir zostanie uzgodniony 7 inzynierem.

5-00.08.00. QDBIOR ROBOT

W zaleznoded od ustalen odpowicdnich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom adbiomn:
a) ndbiorowd Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorows cesciowemu,

o) odbiorowi walepnemu

d} odbiorowd koncowemu,

5-00.08.01. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zaknyciu

Cdbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloée | jakoéd
wykonywanych Robdt, kidre w dalszym procesie realizadi ulegna zakryciu,

Odbitr Robat zanikajacych | ulegajgoych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozimnajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot,

Odbioru Robat dokonuje Inzynier.

Gotowose dangj czescl Robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do Driennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inkyniera. Odbicr bedzie przeprowadzony nierwhocznie, jednak nie piadnie niz wociggu 3 dni od daly zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakose i ilos Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z Dokumentacia Projektows, ST 1 uprzedrimi ustaleniami.

S-00.08.02. Odbiér czesciowy



Cidbidr czesciowy polega na ocenie ilodd i jakosa wykonanych czeéd Robot Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wy
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdl, Odbiors Robdt dokenuje Inzynier,

5-00.08.03. Odbidr wstepny Robat
Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistege wykonania Robdl w odniesieniu do ich ilosdi, jakosci | wartodci.

Catkowite zakoficzenie Robol oraz gotowosc do odbioru ostalecznego bedzie stwierdzona przez \Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwloczrym powiadomieniem na pidmie o tym fakaie Inzyniera.

Qdbionu ostatecznego Robit dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosd
Inzymiera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich aceny jakogciowej na podetawie przedioronych dokumentaw,
wynikiw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosa wykonania Robot z Dokumentacia Projektowa i 5T .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyielych w rakcie odbiordw robét zanikajaoych |
ulegajgoych zakryciy, zwlaszcza w zakresie wykonznia Robdt uzupetniajgcych | Robdtl poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupelniajacych w warstwie Scieralngj Iub
Robotach wykonczeniowych, komisja przensie swoje czynnosc i ustala nowy termin odbion ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jakodé wykonywanych Robol w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa | 5T z uwzglednieniem tolerandii | nie ma wiekszeqo wphiwu na cechy
eksploatacyine obiekiu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, ooeniajas pomniejszong wartose wykonywanych
Rebdt w stosunky do wymagan przyjelych w Dokumentach Umowrych.

5-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wetepnego

Fodstawowym dokumentern do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt adbiomns ostatecznego Robdt sporzadzony
w wzord usialonego przez Zamawiajacego.,

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany preygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacjs Projektows podstawows z nanesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesl
zostala sporzgdzona w trakce realizagi Umaowy,

2. Specyfikacie Technicene (podslawowe z Umowy | ew. uzupeiniajace lub zamisnne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposarenia.

%, Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiardw kantrolnych oraz badan | oznaczen laboratonyjnych, zgodnie z ST
ew, PZ).

¥. Deklaracie zgodnosd lub ceryfikaty zgodnodci whudowanych materiatiw zgodnie z ST 1
ew, PLL

&. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszyslkich wynikow badan | pomiardw  zalaczonyeh do dokumentow

edbiory, wykonamych zgodnie = 5T i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) nz wykonanie robdl lowareyszacych (np. na przetozenie nli
telefonicene), energetyczne, gazowe), oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbiarw
i przekazania tych robdt whadcicielom urzgdzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacie powykonawcza Robdl i sies uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezsj,

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wezgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisjs w porozumieniu z Wykonawes wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robal,

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wedhig wron ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych | Robol uzupelniajgcych wyznaczy komisja,
5-00.08.04. Odbidr koricowy

Odbidr koficowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunisciem wad stwierdzanych przy odbiorze ostateczrym i
zaistniatych w okresie gwarancynym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne| obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.03. ,Odbidr wstepny Robot”,

S-00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
5-00.08,01. Ustalenia Ogdine

Podstaws platnocl jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawes za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycj
kosztorysu.

Dia pozygji kosztorysowych wycenionych ryceatiown podstawg platnosci jest warlosé (kwota) podana przez Whkonawoe w dang)
pozyoii kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota rycrattows pozycji koszlorysowe] bedzie wwegledniad werysthie czynnoéci, wymagania i badaniz
skladajace sig na jej wykonanie, okreslene dia tej Roboty w Specyfikacii Techniczne] | w Dokumentaci Projektowe;,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beds obejmowac:

- robocizne berposrednia wraz = kosziami,

- wartost zurylych materialiw wraz ¢ kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw § lransportu na
plac budowy,

- warloS¢ pracy sprzefu wraz z kosztami,

- koszly poSrednie, zysk kalkulacyjny | rysyko,

- podatki obliczane zgodnie 2 ohowigzujacymi przepisami.

Do een jednostkowych nie nalery wiiczad podatku VAT,

S5-01.00.00 Roboty wstepne i przygotowawcze

5-01.01.00 Wymagania ogdlne
5-01.01.01. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentaci - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentadi projektowej oraz dziennik
budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekare plac budowy we fragmentach | w czasie przedstawionym pzez
Wkonawee | zaakceptowanym preer Inwestora projekiu zagospodarowania placy budowy | programu realizacii inwestydi.

- Ustanowienie Inspeklora Madzomn Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organdw:

Inwestor: Gmina Poswietne, PoSwigtne 21, 18-112 Poswigtne

Projektanta: , Ptaszynski Architektura”™ Roman Ptaszyriski, ul. Battycka 2/9, 15-611 Eiatystok;

co nzjmniej na 7 dni przed rozpoczecien robot dolgezajae céwiadczenie kierownika budowy i Inspektora Madzoru Imwestorskiego
O preejeciu ochowigzhaw j. w.

Ze wzgledu na specyfike obiekiu: Dworzec kolejowy uzythowany jest przez caly rok, dlatego tez Inweslor puwinien tak
przygotowad harmonogram robdl aby wiekszoée z nich (wymiana stolarki i Slusarki,) preypadata na okres najmnigjszego ruchu |
w ten sposob jak najmniej komplikowata rycie dworca. W preypadku remontu stale uzytkowanege obiekiu lub jego czescl
Inwestor musi preygotowaé na ezas remontu odpowiednio zabezpieczone migjsce zastepcre | przeniesc pracownikow wraz z
wyposaeniem pomieszezen biurowych | pomocniczych,

5-01.01.02. Obowizgzki Wykonawcy

- Opracowanie projekiu zagospodarowania placu budowy, prajektu organizacii | Zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy.
Stesownie do zatwierdzonege projekiu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i osdb zatrudnionych na
lerenie budowy, Wykonawca instaluje tymezasowe urzgdzenia rabezpieczajgce orax harmonogram i terminarz wykonania robat -
zazkceptowany przez Inwestora

- Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie | aznakowanie rgodnic = wymogami prawa budowlanego,  Tresc lablic | miejsce
ustawienia nalezy uzgodnié z Inwestorem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnost za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejpcs placy budowy do odbiors koficowege. W miare postepu robat, plac budowy powinien by porzadkowany,
usthwane zbedne materialy, sprzel i zanieczyszezenia,

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wytyczenie gecdezyjne obickidw w terenie, ochrona przyjetych punkidw | pozioméw odniesienia np. siecl zewnelrenych,
pochylni | schoddw zewnetrznych, studzienki wodomierzowe.

- Wykonanie niwelacii terenu np. stan istnigjacy do odiworzenia,

- Zabezpieczenie dostawy medidw,

- Ochrona Srodowiska na placu budowy | poza jego cbrebem powinna polegad na rabezpieczeniach prred:

a) Zanieczyszezeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosd: paliwem, olejem, chemilkaliami,

b) Zaniecryszozeniem powielrza gazami i mytami,

¢} Mozliwoscig powstania poaru,

di Niszezeniem drzewostanu na terenie budowy | na tarenie preyleghm,

- Uchrona islniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych, Przed rozpoczeciem robot budowlanych Whlkonawea ma obowizzek
zabezpigczyd wszelkie sied | instalagie przed uszkodzenism.

- Peina odpowiedrialnoéé za opicke nad wykomywamymi rabotami, materialami oraz sprzetem znajdujacym sie na placu Ludawy
{od preejecia placy do odbion koncowego rabot).

- Ddpowiedzialnose za wszelkie zniszezenia | uszkodzenia whasnoso publiczne] i prywatnej,
- W przypadku nafrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mied warlodé zabytkows lub archeclogiczng Wykonawes
Zobowiazany jes! zabezpieczyé te preedmioty, przerwad roboty i niezwlocemie powiadomit o tym fakcie Inwestora, projekianta i
wiadze konserwatorskie. Wanowié roboty stosownie do dalszych decyzji.
- Zapewnienie zalrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjaino-sanitamego, nie dopuszezad do pracy
w warinkach nisbezpiecznych | sehodliwych dla zdrowia,

5-01.01.03. Materialy | sprzet




- Materiaty stosowane do wykonywania robat powinny byé zgodne z dokumentacy projektowa | obowigziggcymi nomami,
posiadac odpowiednie atesty | Swiadectwa dopuszezenia do ukycia, oraz akceplacie inspektora nadzon.

- Przechowywanie i skiadowanie materialow - w spostb rapewniajacy ich whasciwg jakosé i przydalnoss do robat.

- Skiadanie materialiw wy. asoriymentu z zachowaniem wymogow berpieczefistwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych
priobek,

- Sprzgt stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowad jakost robot ckreslong w dokumentacy projekiowe], PM i
warunkach technicenych i 5T. Dobor sprzetu wymaga akeeptacii Inwestors,

5-01.01.04. Transport

Diobdr Srodkaw transportu, wymaga akeeptacj Inwestora, Kazdorazown powinny posiadac odpowiednie wyposarenie stosownie
do preewozonego dunky, stosujac sie do ograniczen oboarens osi pojazdaw.

5-01.01.05. Wykonywanie robat

Wszystkie roboly objete kontraktem powinny byé wykonane rgodnie z obowiazujgeymi nommami, dokumentaciy projektowa,
udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takre wymaganiami technicenymi dia poszczeadingch
rodzajiw robot wyszezegdlnionych w Slepym koszlorysie, Odpowiedzialnose 72 Jjakose wykonywaria wszysthich rodzajéw robat
wehodzaoych w sklad zadania w calodad ponosi Viykonawes.

Wykanawea ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygolowanie zawodowe do pednienia samodzielnych funkcii
technicznych w budowniciwie (do kierowania, nadzoru i konlrali robat budowlanyeh).

5-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacii Kontraklu Wykonawea jest zobowiazany prowadzic, przechowywacd | zabezpiecryd nastepujgee dokumenty
bad oy

= dziennik budowy,

- ksiege obmiardw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesldw jakosciowych whudowanych elementiw konstrukcyjmych,

- dokumenty pomizrdw cech geomelrycznych,

- profokoldw odbiorow rabdt,

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na cdpowiednich formularzach, podpisywanych przez Imwestora | Wykonawce,
Dziennik budoey powinien byé prowsdeony Scidle wg. wymagdw obowiazujacegqo Prawa Budowlaneqo, preer Kierownika
budowny.

Prawo do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy opricz Kierownika | inspektora nadzony  ineestorskiego  przysiuguje
talce:

- przedstawicielom panstwowego nadzom budowlanega,

= aulorowi projekiu,

- osobom wehodzacym w skiad personelu wykonawezego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykomywamia robot budowlanych

Ksigga obmians jest dokumentem budowy, w ktarym dokonuje sie okresowych wyliczen | zestawied wykananych robot w ukladzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmisru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne pobwierdzenie
obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen,

5-01.01.07. Kontrola jakosci robdt

Za jakoié wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow | materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawea robat, W zakresice
lego obowiszkiw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptagi Inwestora projekiy organizacji
robot zawierajgcego: moziwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposéh  wykonania  robét modnie z
projektem i sziuka budowlana. Projekt organizacji rabdt powinien zawieraé:

- termany | sposdb prowadzenia robot,

- arganizacie ruchu na budowie,

- oznakowanie placy budowy (zgodnie = BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterysiyke,

- wyhaz Srodkiw transportu,

- wyhkaz ozob cdpowiedzialnych za jakoée | terminowose wykonania poszczegalnych robat,

- wykaz zespotdw roboczych 2z podaniem ich kwalifikachi | preygotowania praktycznegao,

- opis sposobu | procedury kontreli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatiw,

- sprawdzania i cechowania sprzety podezas prowadzenia robat,

- sposdb poslepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

W zakresie jakoscl maleraliw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowad od dostawey matenaty odpowiedniej jakosga,

- przestzegad warlnkdw transportu i przechowywania materisidw dia zachowania odpowiednie] ich jakoés,
- okreshic | uzgodnié warunki dostaw dla rytmicznosc robat,

- prowadzié biezgoe kontrole jakode alreymywanych materiahiw,

- wszystkie roboty | materzty powinny byd zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona & projektantem.

Badania kontrolne - moga byd przeprowadzone w przypadku zakwestionowznia przez Imwestora wynikiw badan jako
nigwiarygodnych. Kosrty obciazaja Inwestara jesli wyniki potwierdzaja sie i speiniajg wymogi PN, W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wikonawca.



S5-01.01.08. Obmiar robdt

Commiar robot poiega na wyliczeniu i zestawieniu faktycenie wykonanych robdt | whudowanych materialow. Obmiar robat
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie orae robaoty
dodatkowe. Roboty 53 podane w jednostkach zgodnych z keszlorysem Slepym (przedmiarem).

Obmiar powinien byt wykonany w sposob jednoznaceny | zrozumialy, dia robit zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykorywania |, dia robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni | kubatur powinny byc
uzupeinione szkicami w ksiedze obmiardw lub dotaczone do niej w formie zalgeznika.

5-01.01.09. Odbidr robdt
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robit 7 umows oraz okredlenie ich wartnéal fechnicrnsj

Odbidr robot zanikajacych - jest 1o ocena dosci i jakodcl robat, ktare po zakonczeniu podlegajq zakryoiu, preed ich zaknyciem, lub
po zakonczeniu robét, kidre w dalszym procesie realizaci zanikaja.

Odbiory czefciowe - jest to ocena ilodal i jakodcd, kidre stanowig zakonczony elemenl calege zadania, wyszczegdlniony w
harmonogramie rebdl

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosd i jakoscl calodci wykonanych robdt wehodzacych w zakres zadania budowlanego oraz
koncowe rozliczenie finansowe.

Odbitr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymagane] jakosci poszezegdinych elementiw robdt w okresie
gwarancyjmym oraz prac Zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

5-01.01.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiordw czesciowych i do odbion kofcowego Wykonawea preygotowuje nastepujace dokumenty:
- Dokumentacie projekiowa.

- Receptury i ustalenia technologicene.,

- Dziennik budowy | ksiegi obmiand.

- Whyniki pomiardw kontrolmych oraz badan i oznaczen laboratoryjmych.

- Mesly jakodciowes whudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Qceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiandw zalgezonych do dokumenliw odbicru oraz
ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie technicrne.

- Dokumentacje powykonaweza,

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierad:

- preedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- Zestawienie 2mian wprowadzonmych do pierwoine], zatwierdzonej dokumentagi projekiowe] oraz formalng zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,

- iwagi dotyczgee warunkow realizacii robot,

- date rozpoczecia | zakonczenia roboL

5-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Raboty do adbiory Wykonawca zglasza zapisem w Daenniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacie kosztowa
w rakresie rgloszonych robot prezy odbiorach czedciowych i kompletny operat kalkulacyjny (Koncows kalkulacia koszidw) prey
odbiorze kohcowym,

Odbioru koncowege dokonuje komisja powolana przez Inwestora. llodd | jakoSt zakonczonych robdl komisja stwierdza na
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktyeznego | oceny wizualng]. Komisia stwierdza zgodnosé wykonanych
robdt z dokumentacis projektows oraz z protolotami dofyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektows] w granicach tolerancii i nie
majacych wigkszrego wphywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbionu.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie polrgoen jak za wady
trwvale.

Jeshi Komisja stwierdzi, ze jakosc robdt znacznie odbiega od wymagane] w dokumentacii projeltowej - to roboty te wylacza z
odbioru.

Rezlicrenie robot nastepuje na zasadach okredlonych w Umowic | w Harmonogramie reeczowo - finansowym.  Raboty
dodatkowe zaskceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane s3 na podstawie ilodo wykonanych fakbycznie

robat | ceny jednostkowe] okredlonej dla peszezegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do prawidiowege wykonania robat.

5-02.00.00 Roboty rozbiorkowe
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5-02.01.00 Przedmiot

Przedmictem Specyfikadgi Techniczne) 5-02.00.00 — Ruboty rozbidrkowe s wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot
zwigzanych 7 rozhidrka, wyburzeniami | demontazem elementaw konstrukcyjrych i wykonczeniowyeh w ramach; Remont
elewacji i dachu budynku Niepublicznego Zakladu Opicki Zdrowotnej na dzialce nr ewid. 90/4, Poswigtne 11 gm.
Foswigine,

Specyfikacia lechniczna (ST) jest dokumeniem pomocniczym prey realizacii i odbiorre rbat,

Przy pracach rozbidrkowych nalefy zachowaé sreregoling ostrodnose.

5-02.02.00 Zakres robot

Instalacja odgromowa

|stniejgca instalacie odoromows przed wykonaniem prac remaontowych nalezy zdemontowaé. Przy pracach rozbigrkowyeh nalazy
zachowat sroregdlng ostrornode,

Rury spustowe, rynny, pasy pedrynnowe, obrébki blacharskie

W celu prawidiowego wykonania renowacji elewagji nalezy wykonaé demontaz mur spustowych, parapetw zewnetrznych,
obribek blacharskich na czas trwania robdl orar zabezpieczyd odprowadzenie wad deszczowych z dachu w czasie opadow.
Zdemontowane elementy zostang ponownie wykorrystane.

Wytaz dachowy
Zdemonlowad istnieiacy wytaz dachowy.

Kominy

Wyburzyt 3 kominy na wyzszej czedo budynkuy, Kominy do wyburzenia zaznaczono na rysunku reulu dachu, Powstaly gruz
usunaé.

5-02.03.00 Materialy pochodzace z rozhidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gniz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy metalowe (zlom stalowy 1 kalorowy), stare okna.
5-02.04.00 Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wriggarki reczne lub elektrycene, rusztowania
systemowe, pomosty zewnetrzne,

5-02.05.00 Transport

Samochdd wywrotka, Odwiezienie drewna, zlomu, szkla | gruzu na odpowiednie skiadowiska. Mie nalezy uiywac gruzu do
ponownego ZuZyca w pediozu posadzek. Transport drewna do fumigaci,

5-02.06.00 Wykonanie robdt

Prace roshidrkowe wykonywaé recznie.  Prey rozleghych rozbifrkach konstrukcyjnych nalery berwzglednie przestrzegad
preepisdw BHP i wykonad stosowne zabezpieczenia.

5-02.07.00 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnodci dokonane] rozbidrkd | sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu.
S5-02.08.00 Jednostka obmiary

Powierzchnia (m®) - muru, dachdw, oktadzin, posadzek, tynkow, Dz drzwi i okien - sz1.

5-02.09.00 Odbidr robdt

Inspekior na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

F-02.10.00 Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 | szt po odbiorze robit.

5-02.11.00 Przepisy Zwiazana

Szozegltowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud, i Przemyshu Mat. Bud. z dnia
28.0372-Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdiniejszymi zmianami,

5-07.00.00 Roboty izolacyjne



5-07.01.00. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikadji Technicznej 5-07.00.00 — Roboty izolacyjne, sa wymagania dotyczgce wykonania i cdbioru rabdt
zwigzanych z pracami izolacyjnymi i termomodemizacyjnymi w ramach: Remont elewacji i dachu budynku Niepublicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej na dziafce nr ewid. 90/4, Poswigtne 11 gm.

Specyfikacia techniczna (ST) jest dokumentemn pomacnicrym prey realizai i odbiorze robdt

5-07.02.00 Zakres robdt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest docieplenie istniejacego budynku szkoly  w celu uzyskania optymalnego rezwigzanis
ekonomicznego. Wobee powyzszeqo nalezy wykonad docieplenie nastopujoych elementow budynku:

5-07.02.01 |zolacje przeciwwilgociows

Maprawa izelacji przeciw wodnej na styku Sciany z podestem schoddw,
Maprawa i wykonanie nowej wyprawy elewacyjne] na wszystkich scianach budyriku,

5-07.02.02 lzolacje termiczne
nig dotycey.

S-07.03.00 Materiaty

Kratki wentylacyme zewnetrzne, kiej, kotki do mocowania phyt styrapianowych, zaprawa klejowa, tynk teflonowy (wraz z calym
systemem docieplenia zewngtrznego: siatka, listwy startowe itp.), papa asfaliowa termozgrzewalna podkiadowa i wierzchniego
krycia, folia PE.  preparat bitumiczny na bazie wodnych  dyspersfi, Dwuskiadnikows, polimerowo-cementowa zaprawa
wiodochronna.

5-07.04.00 Sprzet

Kielnia, fopata, szufle, wiadra, laczki, woiggarki reczne lub elekiryezne, ruszlowania systemowe, pomosly wewnelrzne, noze.
palnik gazowy.

5-07.05.00 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placy budowy | we wngtrzach reczny,
5-07.06.00 Wykonanie robat

5-07.06.01. Izolacje przeciwwilgociowe

Hydroizolacja styku $clany z podestem schodéw -Dwuskladnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa wodochronna, —
do akceptaci przez GP.) - nanosrana zgodnie z technologia producenta - patrz przegrody pionowe, nie wchodzgcy wreakge z
styropianem. Uszcrelnienie dedykowana lasma uszczelniajgca, przedpolozeniem izolagi podioze ocrySciti zagrunlowad.

5-07.06.01.01. lzolacje preeciwwilgociowe. Dane ogdline

1.1. Izolagje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfalfowych modyfikowanych bez widadow  wzmacniajaeych mogg bye
stosowane  tylko do  przeciwwilgociows] ochrany zewnglrzne] fundamentiw, $cian piwniczrych itp. liczba nakdadanych
warstw mas asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dakumentacji technicznej, lecz nic mmejsza nid
dwie, 3 tacznie grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltdw lub lepikow asfaltowych na
gorgco  powinny byC one podgrzewana do lemperatury 1B0-1B0°C. Temperatera lepiku asfaltowege podezas jego
reEprowadzania na podiktadzie nie powinna byé nizsza niz 1400,

1.2. lzolacje powlokowe z lepikdw smolowych moga byd slosowsne w tym samym zakresie co izolage powlokowe z mas
asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarcrych, Nie dopuszcza sig wykomywania izolacii powlokowych z
lepikdw smolowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, Liczba nakladanych warshw
lepiku smotowego powinna byt zgodna 2 wymaganiami - dokumentacji technicznej, lece nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubosé
lycth warslw nie mniejsza niz 2 mm, Leplk powinien byc podgrzany do 120-140°0C, & jego temperatura w trakcie rozprowadzania
nie powinna byd nizeza nik 110 “C.

1.3. lzolacie powtokowe z sywic syntetycznych bez wkladem wezmacniajacych z whkien szidanych mogg bye stosowane jako
samedzielne izolacie przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. gruboéc izolacji powlokowych 2 zywic synictycenych nie
moze byc mniejsza niz 0,6 mm.

1.4. lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiskiow budowlanych preed wilgocia z gruntu powinny skiadad
sig z dwdch warstw papy asfaltows] lub smolowe], preyklejonych do podioza lepikiem miedzy sobg w sposob ciggly na calg

1.5. lzalacie przeciwwilgociows przeznacrone do ochrany warstw odeplajgeych (np. podpodiogowych) przed woda zarobkows 2
zaprawy na niej uktadane] mogg byd wykonane z jednej warstwy papy asfallaws] ukladanej na sucho i sklejone] wylacenie
na zakfadach.



1.6. Do klejenia pap asfaltowych nalery stosowad wytacznie lepik asfaliowy, a do pap smotowych wytacznie lepik smaolowy
cdpowiadajacy wymaganiom norm pafstwowych. Micszanie materiabiw asfaltowych i smobowych jest niedopuszczalne.

1.7. Grubosc warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwy izolacji oraz migdsy poszcregdlnymi warstwami izolaci
powinno wynosic 1,0 - 1.5 mm.

1.8 Szerckosc zakladiw papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kaide] warstwic pownna byt nie mniejsza niz
10 om, Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte migdzy 50ba.

1.9, lzolacie  przecwwilgociowe mogg byé wykonywane jake jednowarstwowe przy zastosowamiu foli zolacyjnych
wodeodparmych  z PCW b folii bitume-  § olejoodpornych z PVC grubogci nie mniejzze] niz 1,0 £0,7 mm.

1.10. Fodia bitumo - i alejoodpomna moize byé: klejona do podioza lub ukizdana luzem. Do kejenia jg do podicza nalery stosowad
leplk asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco podgrezany do temperalury 160-180 °C. GruboSE warstwy lepiky powinna WYNosic
okoto 1.5 mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folig nie moze by nizsza niz 140°C. Obrresa preyklejone] foli na szerokosci
zakladow nalezy chronic przed zanieczyszezeniem lepikicm,

1.11. Folie powinny bye faczone na zakbady szerokodci 3-5 mm. Zaklady nalezy mocno sklejaé Cykloheksanonem, spawsaé lub
zgrzewat. Sklejanie zakladdw folii lepikiem jest niedopuszeraine, Sklgjone Cyklocheksanonem zaktady nalezy dodatkowo
uszczelnié nad krawedziy uplynniong folia otrzymang w wyniku rozpuszczenia; folia powinna odpowiadaé WyTnAGANIom
Swiadectwa ITE nr 40980,

1.12, Pozioma izolacia fundamentowa powinna bye wozona z dwich warstw papy asfallowej na lepiky asfaltowym lub z jednej
warshwy folii polietylenowej na réwnym i gtadkim podiozu z zaprawy cementowe].

1.13. Powinna ona wystawac co najmniej 1 cm z kazde| strony Sciany (po otyrikowaniu).

1.14. Irolacja pozioma fundamentow budyrkiw miepodpiwniczonych  powinna byé ulozona poniZe] porismu posadzki na
wysokosci minimum 15 cm nad ferenem lub chodnikiern przy budynku.

1.15. lzolacja pozioma dalna w budynkach nicpodpiwniczonych powinna byé wozona w Scanach na wysokoscl wierzchu fawy
fundamentows| | a izolacja pozioma goma -pod siropem. W przypadku budynkow posadowionych w gnmecie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszeza sie ukdadanie gome| izoladj paziomej Scian na wysokosel wierzchu cokofu (okolo 20 om ponad
POZIomenm terenu).

1.16. Izolacja pionowa powinna byé wykonana na zewnetrzne] powierzchni Scian od wierzchu fawy fundamentowe] do wysokosd
ok, 30 cm ponad teren ub chodnik preylegly do budynku. Powinna byé polaczona z zolacig pozioma Scian.

1.17. Pionowa izolacja bilumiczna z materialdw rolowych  powinna byé chroniona w gruncie fcianka = cegly, a nad terenem
powinna byc wykonana warshwa cokolowa z zaprawy cementowe] 1:2 |, z betonu wodoszezelnego | okladzing z Minkieru lub
kamienia,

5-07.06.02. Izolacje termiczne

- elewacja -wykonaé malowanie na elewacji wg. rysunkdw dokumentacji.

5-07.06.02.01. Izolacje termiczne. Dane ogélne.

1.5, Odbidr wykonane] warshwy ocieplajace] powinien obejmowsc:

a) sprawdrenie, czy rodza| i jakose materiabbw s3 zgodne z projekicm budowlamm,

b}  sprawdzenie, czy grubost warstwy ocieplajace] jest wystarczajgca do uzyskania wymaganaj wartoscl wepidcrynnika
preenikania ciepla preegrody,

) sprawdzenie, czy materiat termo izolacyjry nie ulegh rawilgoceniy,

d}  sprawdzenie cigglodc warstwy izolacyjngj, prawidlowoss ulozenia (szczegolnie gdy zaslosowano kilka warstw phyl) oraz
prezylegania warstwy da podioza,

e) w przypadku slosowania styropianu sprawdzenie, czynie styka sie on @ malerisfami Zawierajgcymi w swym skiadzie
rozpuszcrainiki lub subsiancie oleiste.

5-07.06.03. WYTYCZNE WYKONAWCZE DO PRAC ELEWACY.INYCH,
5-07.06.03.01. Technologia docieplania $cian zewnetrznych,
Technologia dodieplsnia Scian nosi nazwe ber spoinowego systemu ocieplen - BEO. Stosowana jest do docieplania budynkdw

juz istnicjacych jak | nowa wenoszonych (mieszkalnych, przemystowych orar wytecznosci publicznegj), w celu zapewnienia
wihatciwego komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiednie] estetyki | trwalnsc elewacii.

3-07.06.03.02. Wyrdwnanie powierzehni preyklejonych plyt

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych phyl styropianowych musi byt rowna i ciggla. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po
zamocowaniy mechanicznym phyl slyropianowych do podinza nalezy calg rewnetrzng powierzchnia pht, przesziifowac
gruboziamistym papierem Sciermym. Réwne podhote jest podstawowym warunkiem uzyskania trwahs] | estetyernej elewad,

Wskazdwki wykonawcze



* Przeszlifowanis lica styropianu powoduje usunigrie jego gladkie] rewnetrzne] warslwy, znacznie owieksza jaé preyczepnosd
zaprawy klejgce) do jego pewierzchni.

*  Po operagjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc pozostaly pyi.

. Mizdopuszezaine jesl pozostawienie uskokéw sasiednich piyl w warstwie termoizolacyjne], poniewaz stwarza to ryzyko
uszkodzenia warstwy zbrojone] w misjscu wystepowania skokowych zmian jej grubosdei.

uwAacaA!

Nie nalezy pozostawiac warstwy lermoizolacii bez ostony przez duzszy olres czasuy, gdyd moze to doprowadzic do zniszczenia
powigrzchnl  prez pramiemiowanie UV co w honsekwencfi, do osfabienia przyczepnodci warstwy zhroyongl. Jeieli wystapi
utleniente powierzchni wiwczas nate?y przeszlifowac | jg gruboziamistym papierem sciermyrm)

5-07.06.03.03. Wykonanie warstwy zbrojonej siatha i wiokna szklanego

Wshkazdwki ogdlne

Zbrojonz warstwa zaprawy klejace] | ma za zadanie chronic izolacie termiczng preed uszkodzeniami mechaniczrymi, przenosié
obcigzenia wialru oraz kompensowat naprezenia termiczna. Jest ona takee pottozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne
warstwy systemu przed czynnikami atmosferycziymi.

Whkonywanie warstwy zbrojonej naleszy rozpoczad pa okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie lermo izolagi z podiazem (nie
wizesnie) niz po 3 dniach od chwili preyklejenia phyt styropianowych).

Wskazdwki wykonawcze

. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zhrojonej pownny byc wykonywane przy stabilng] wilgolnosc powietrza w
temperaturze oloczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacie sforfica i wiatru.

= Mie nalety wykanywad warstwy zbrojonej podczas apadiw atmosferycznych | berposrednio po nich,

= Nowo wykonang warstwe nalezy chronic przed opadami atmosferycznymi | dziataniem temperatury ponize] +5°C do czasu
Zwigzania,

*  Miska temperatura, podwyzszena wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacii powistrza wydhuzajg czas wysychania zaprawy
klejaes).

- Zaleca sig wykonanie warstwy zbrojone] na fragmencie elewsacii stanowigoym odrebng calosé w jednym etapie
WyKOMawWozym.

5-07.06.03.04. Sposdab wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu plyl z welny, warstwe zbrojona, wykonujermy za pomoca zaprawy klejacej. Preygolowang zaprawe Kejacs
nalety naniessc na powierzchnis zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) phd, cagla warstwsy o grubosd okolo 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi no szerokost siatki #hrojgeej. Przy nakkadaniu tej warstwy mozna wykorzystad pace zebatg o
wymiatach zebow 10x10mm. Po nalozeniu zaprawy kiejace] nalezy natychmiast wiopic w nig tkaning szklang tak, aby zostalz ona
réwnomiernie napieta | catkowicie zalopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki ukladad (w pionie lub poziomie) na zaktad nie
mnigjszy niz I0em. W przypadku pozostawienia nierdwnodci na wyschnigly powierzchnie przyklejone] siatki naniesé druga cienka
warstwe zaprawy klejgcej (o gruboscl ok. | mm) celem calkowilego wyrdwnania | wygladzenia jej powierzchni, Grubosc warsty
zbrojone] powinna wynosic od 3 do 5 mm,

LWaGA[l
Niedupuszezalne jest preyklejanie siathi zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt termoizolacyinych zaprawa klejaca.

SzerokosE siatki zhrojce] powinna byé tak dobrana, aby mozlive byto oklejenie oSciery okiennych | drzwiowych na cabej ich
gigbokosa. Maroza olwordw okiennych | drzwigwych powanny byc wzmocnione preyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20%35¢m,

Ze wzgledu na niebezpieczenstwa uszkodzenia w czedcl parterowsj i cokolowe] docieplanych Scian, nalery stosowad dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku =3 narazone na uderzenia, to podwaojna tkanina powinna byé stosowana
na calej wysokodal Scian parterowych, Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zaslosowad dwie warstwy
thaniny do wysakesci 2 m od poziomu preylegiego lerenu. Pienysza warstwe siatki nalecy natozye w poziomie, natomiast warstwe
druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamias) pierwsze] warstwy siatki, thaning = widkien sziklanych o wisksze]
gramalurze rwang "sialky pancerng”. Siatka ta jest ukladana na styk bez zakiadow.

uwaaGir

Bardzo zlg praktyka jest zamizanie grubosci zaprawy Wlejacef slufgcej do wykonania warstwy zbrojonej FProwsdzi fo do
InacInego Imnigjszenia wylrzymalodor fef warshw,

* Mestaranne wyszpachiowarnie warstwy zhrajonef moZe doprowadzic do powslania mierdwnosol i fald, ktdre moga znacznio
pogorszye oslateczny wyglad elewaciiprzez przefarcia czy ef mnergwnomiems faklure na elewaci

= Migwlasciwe fest rownies, wyrdwhywanie nierdwnosc przez nalozenio grubszef warstwy fynku,

* Bardzo waine jest rastosowanie ukognych prostokatow siatki szklanej prey naroisch otwordw okiennych i drzwigwych,
poniewaz ich brak, sprzyja pojswieniv sie rys na przediuzeniu przekalnych fych otwordw.

5-07.06.03.05. Polgczenia systemu, dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Migjsca polaczen docieplenia ze stolarka okienna, drewiowa, obrobkami blacharskimi | dylatagarm nalery uszezelni
vdpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na preykdad: usrozelniajgce tasmy rozprezne). W migjscach  tych wyslepuje
digre skupienie naprezen | moze dojsc do peknigcia nieszczelnosc, spowedowanych odmiennym sposabem pracy raEnych
maleriaiow. Mie vwezglednienic tym zasad moze doprowadzic: do powstania rys i szczelin, w kidre wniknie woda obnizajac
trwatose calege ukdadu dociepleniowego. Elementy ozdobne lgczyt zgodnie z wytycznymi dostawcy, pod stalym nadzorem
autorskim i inwestorskim, w razie watpliwosci nalezy wezwaé doradee lechnicznego dostawoy systemu.

5-07.06.03.06. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskisj
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Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakladaniem tynku cienkowarstwowego

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalery zagruntowac odpowiednim preparatem gruntujacym.
Warstwe: zbrojong moina gruntowad dopiera po jej zwiazaniu, czyli po uphywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w
warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C | wilgotnosc 60%). Po zagruntowaniu rzeba odezekaé do crasy wyschniecia

zastosowanego preparaty (min, 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uplywie lego okresu mozna preystapic do
nakiadaniu tynku.

uwaGcal

Zastasowanie odpowiedniego preparaty gruntufacego podnosi preyczepnnsd fynky do podoZa oraz ulatwis prace zwigzane z
fego aplikacjy, Zmnigjsza | uednolica chifonnose oraz wyrdwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania nafozonego fymiw.
Zabezpiecza zagrunlowana powierzchnie przed szkodiwym dzistaniem wilgooi Zapobiega pzenoszeniy zanieczysrcren 7
warstw podkfadowych tynku | zmnigjsza modlivost wystapienia plam.

Przygotowanie i nakladanic preparatéw gruntujacy

Bezpodrednio przed zastosowaniem preparat grunfujgcy nalery dokladnie wWymieszac przy uZycdu wiertarkilmieszarki 2z
mieszadiem. Grunty nalezy nanosi¢ na podioze pedzlem, szczotka, lub walkiem, Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia
oexyscic crysty woda.

UwaGA!
Zastosowante odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania poadanych efeltow

$-07.06.03.07. TYNK POLIMEROWY Z TEFLONEM

Zastosowanie

Stuzy do wykenywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnalrz, budynkéw,
Tworzy frwalg i elastyczna wierzchniq warstwe Sciany o wysokiej odpornosd na dzialanie czynnikiw atmosferycznych. Jego
uzycie umozliwia proste i fatwe wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskicj w szerokiej palecie barw i fakiur. Stosowarny
iestw syslemach docieplen opartych na slyropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania Scian zewnetrzmych.

5-07.06.03.09. Sposdb przygotowania teflonowej
masy tynkarskiej do nakiadania recznego

Bezpofrednio przed uzyciem csta zawartosé  opakowania nalery bardzo  dokladnie wymicszadé mieszarkalwiertarkg
walnoobrotows (wyposazong w miesradio koszykowe), a2 do uryskania jednorodnej konsystenci. Po jej uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na moziiwosE nadmiemego napowisirzenia masy.

5-07.06.03.10. Technologia recznego wykonania wyprawy tynkarskiej

Preygotowang mase fynkarsky nalezy rozprowadzié cienka, rdwnomiema warstwa na podiozu, uzywajac do tego celu diugiej
pacy ze stali nierdzewne]. Nastepnie krolka pacy ze stali nierdzewne] usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosei kruszywa
zawartego w masie [zebrany material mozna wykarzystad po jego ponownym przemieszaniu). Zadana strukture wyprawy nalezy
wyprowadzic przez zalarce nalozonego tynku plaska paca z plastiku, Operacie zacierania wykonad zgodnie z opisem podanym
na opakowaniu tynku {w zaleinodci od jego strukiury) przy niewielkim nacisku pacy, riwnomiermie na cale) powierzchni elewacj.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobref granuwlaci  naledy zwrocid szczegolng uwage na bardzo rdwne | staranne przygotowanie
podfoza. Nie raleca sie stosowania tego lynku przez wykanawoow ber doswisdczenia oraz do wykanczanmia duZych powierzchni
elewacji bez zroZnicowania architektoniczrego lub ohwordw okiemmych.

5-07.06.03.11. Sposdb przygotowania masy tynkarskig] do natrysku mechanicznego

BezpoSrednio przed ufycem calq zawartosG opakowania nalery bamdzo dokladnie wymicszaé  mieszarkaiwiertarka
walnoobrotowa (wyposazong w miesradto koszykowe), aZ do uryskania jednorodnej konsystencii. Po iej uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwosc nadmiernego napowietizenia masy. Czas mieszania ma wplyw na
konsystencie masy. W miarg potrzeby rozcienceyc mase do konsystenci robocze] niewielka llodcia wody (od 150 do 300 mi na
30 kg masy).

Technologia mechanicznego /natryskowego wykonania strukturalne] akrylowe] wyprawy tynkarskisj,

Frzygotowang mase tynkarska nalezy nakladaé przy pomocy pistoletu tynkarskiego o Srednicy dyszy wylotowe] 2-5 mm (np. PN-
20) przy stalym cignieniu roboczym 0,45 MPa, Wydajnos¢ sprezarki powinna byé nie mniejsza niz 2m/h. Mase nalezy nakiadac
no podtoze w jednej lub dwich warstwach. Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadie do powierzchni Sdany z
odleglodei 3040 cm, Pistolet naley prowadzié ruchem jednostajnym na calym fragmencie Soiany bedgcym odrebng crescia
elewaci,

UwAGH
FPrzed rozpoczeciem prac lynkarskich wszysthie powierzchnie | migjsea nie przeznaczone do tynkowania, trzeba osfaniad. Prac
fynkarskich nie nale2y wykonywac podczas dziafania wialru

Wskarowki wykonawcze:

s Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakladaé na zagruntowanym podiozu dopiero po cafkowitym wyschnieciu preparatu
gruniujacego.

- Przy zastosowaniu barwionych tynkdw akrylowych zalecane jesi gruntowanie podioza preparatem w kolorach zbiegnych z
kolorystyka tyrnku.

= Proces aplikacji | wigzania tynku powinien przebiegac przy bez deszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podloza od
+5'C do +25°C, przy stabilnej wilgolnoScl powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosé i za niska temperaiura powdd u ja znacme
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wydluZenie czasu wiazania tynku. Aplikaga oraz polimenyzacia (wigzanie) tynku w warunkach innych ni zalecane przez
producenta moga doprowadzié do nieodwracalnych, niepozadanych zmian [ego wiascowosc fizykochemicznych.

Prace tynkarskie naleky wykonywad na powierzchniach nie nararonych na bezpodrednie promieniowanie stoneczne] wialr,
Takie warunki powodujg zbyl szybkie wysychanie bnku co znacznie utrudnia @ czasami wrecz umiemozliwia, wykonanie
prawidiows] strukiury tynku.

e Po nalozeniu na podiode “Swiezy" nynk nalezy chronié a2 do momentu watepnego stwardnienia przed opadami
almosterycznymi i dzistaniem temperalury ponizej +5°C.

*  Podczas realizagi robdt dociepleniowych a w szczegdlnosde, przy tynkowaniu, zaleca s zabezpieczenie ruszFlowan siatkami
ostonowymi w czlu zminimalizowania niekorzysinie sddzishjgcych cTynnikow zewnstrznych.

UWAGA!

Bledy popeiniane na etapie przygofowania podioia orez nakfadania fynku ma wyjsthowo niekorzystny wolyw na ostatecziy
wygiad i irwalosc elewagi,

Wskarowki dodatikowe.

Tynki produkowane sa na barie komponentdw pochodzenia naturalnego. Dla uzyskaniz optymalnych walordw estetycznych
zalecony wykonanie elewaci stanowigce] odrebng catosc w jednym  etapie wykonawczym, malenatem  zamowionym
jednorazowo. Mie wolno stosowad diemnych kolordw na nastonecznionych powisrzehniach z uwagi na zwiekszona absorpcje
promienicwania cieplnego [IR] i ultraficletowego (UV). Gwarantuje windcws jakese wyrobu, lece nie ma wphywu na sposib jega
Zastosowania.

S-07.06.03.12. Zalety zastosowaniu systeméw docieplenia Scian zewnetrznych:

+ Trwata i estetyczna elewadja,

+ Poprawa jakowi mikroklimatu cieplnege w pomieszczeniach weswnetrznych,

= Obnizenie koszidw inwestycyinych instalacii grzewcze; | kolta poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieping,

= Zapobieganie uszkodzeniom skurczowym i mechanicznym sciany, dzieki matym wahaniom temperatury w warstwie
konstrukcyjnej,

= Ograniczenie wystepowsnia mosthdw ceplnych,

= Wiysoka hydrofobowosc Scian (czyli znacene ograniczenie absorpaji wilgod przez zewnetrzng powierzchnie systemu],

- Obnizenie kosziow budowy nowego budynku wowyniku zredukowania grubodci Scian konstrukcyjnych do niezbednego
minirrLm,

* Mpdlwost renowadi zniszczonych elewacji (wedhug wytycznych Projektu Technicenaga),

= Przediuzenie zywolnosci konstrukcji | zwigkszenie jej odpornosc na czynniki zewnetrzne,

- Zmnigjszenie emisjfi CO; za sprawa zmnigjszenia zufycia nodnikéw energil | co za tym idzie ochrona srodowiska i ngraniczenis
efekiu ceplarmianego.

Dobra izolacja cieplna budynku znacznie ogranicza flose strat energil, obnizajac tym samym koszly zwigzane Z jego cgrzaniem.
Jednokrotna inwestycjo w dobra izolacie cieping pozwala oszezedrad na kosziach ogrzewania w czasie kazdej zimy przez caly
okres eksploatacii budynku, W swietle aktualnie obowiazujgcych przepisow budynek wraz ze swoimi instalacjami powinien byc
zaprojeklowany i wykonany w taki sposob, aby ilot energii cieplne] potrzebnej do jege uytkowania zgodnic = jega
przeznaczeniem, mozna bylo ulrrymad na racjonalnie niskim poziomie.

5-07.06.03.13. lzolacyjnosé termiczna przegrod budowlanyeh.

Energooszezednodd budynky zalery w duzej mierze od izolacyjnoécl termiczne] Scian zewnetrznych, Parametrem techniczoym
charakleryzujgeym te wielkosE jest wapilczynnik przenikania ciepta U {dawniej k).

Wskazdwki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturalnego zurycie preparatu i farby jest duzo wicksze niz na podiozu rgwnym. Jest to wynikiem
wigksze] powierzchni rozwinigtej oraz duZej ilodci powierzchni whlestych na takim podioiu, Ma ZuZycie ma lakze wphow
temperatura cloczenia, sposib nanoszenia oraz rozdenczenia farby. Dlatego, w celu dokladnego okredlenia zuryda larby nalezy
wykonat odpowiednie praby na danym podiczu,

Farby produkowane =3 na bazie komponentow pochodzenia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych
zalecamy wykonanie elewacii stanowiace] odrebng calosé w jednym  elapie wykonawczym, malerishem  zamowionym
jednorazowo. Mie wolno stosowad ciemnych kolordw na nasionecznionych powierzchniach z uwagl na zwigkszong absorpcje
promienigwania ciepinego (IR) i ultrafioletowego (V).

5-04.07.03.14. Wykonanie polgezen tynkow cienkowarstwowych

Wskazdwki ogolne

Ze wzgledow estetycznych | wylrrymalosciowych nalezy unikad wykonywania polaczen fza wyjstkiem dylatacjifstrukturalnych
yrkow cienkowarstwowych. Prace tynkarskie nalezy tak rozplanowad, aby wykonac jeden odrebny fragment elewacii w jednym
etapie wykonawczym. Ewentualnie powstale pofgczenia nalezy wykonywad w mato widocznych misjscach elewadinp. za
instalacjami odgromowymi, cdwadniajacym i lub innymi elementami wystepujacymi na elewacji budyriku,

Wshkazowki wykonawecze

Do prawidiowego wykonania pofaczen roznych tynkaw lub tynkaw wykomywanych w roznym czasie nalery stosowad samo-
prrylepng, papierows tagme malarska. Umozliwia ona prosty i fatwg realizagie pofgczenia sasiadujacych ze sobg ragnych
fragmentow tynkdw, W przypadku wystepowania na elewaci dylataci nalery jq wykonac tak, aby znalazta ona swoje
odzwierciedlenie rowniez na powierzchni elewacji. Od grodka szezeline dylatacyjng nalezy uszczelnic materiatem termo
izofacyjriym, a od strony zewnetrzne] wykonczye specjalng listwa dylatacyjng.

5-07.06.03.15. INFORMAC.JE UZUPELNIAJACE
Przygotowanie typowego podioZa mineralnego przed nakladaniem tynku.

Podloze pod tynk powinno byt noSne, réwne, suche, nie spekane, oczyszezane 2 powlok adhezyjmych [takich jak: kurz, tuste
Zabrudzenia, pyly i bitumy) oraz walne od agresji biclogiczne] | (chemiczngj, Podioza o stabej preycrepnosci (odspojone tynki i
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powloki malarskie) rzeba usungé. Nierdwnosc 1 ubylka podioza (rzedu 5-15 mm) naledy wyrownat zapraws WYTEWIIEWEE -
muramkq: Mnigjsze nierdwnosc § mm) wyrdwnaé zaprawg klejgca. W kardym przypadku (calosc podioza przeznaczong do
tynkowania przeszpachlowaé zapraws klejaca celem uryskania rownej i gladkie] powierzchni, Jezeli pierwsze szpachiowanie
bedzie niewystarczajgoe (nierdwnoécl nie rostang wyeliminowane, a warslwa nie zostanie wygladzona) czynnosé te naledy
powtarzyt po wyschnigeiu plerwsze] warstwy zaprawy klejgoe j. W przypadkach uzasadnionego wemocnienia podioza zachodzi
koniecznost wamocnienia warsbwy zaprawy klejace] przez zatopienie w niej siatki z whikna szklanego. Przed nakladaniem tynku,
kazde wyschnigte podioze zagruntowaé odpowiednim dla danego rodzaju tynku preparatem gruntujacym.

Wshkazdwki wykonawcze.,

+  Ma nowo wykonanych padtazach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe | cementowe-wapienne) mozna razpocess
prace przygotowawcze | nakiadanic tynku po uplywie min. 34 tygodni od wykonania podinza.

+  Przed zastosowaniem zapraw na chionnych podiotach, naley wozesniej zagruntowad te podioza,

= Przy szpachlowaniu podioza zaprawa kejaca je| zurycie zalezy od grubodei wylworzons] warstwy | wynosi Srednio 1,4 kgfm?
(suchego kleju) na kazdy 1 mm grubosci warstwy.

Gruntowanie moina przeprowadzic jedynie na powierzchni wyschniete], dopiero po uphywie wiadciwego dla danego podloza
okresy wigzania i twardnienia.

Fo zagruntowaniu podioza naledy odczekad do czasu wyschniecia zastosowanego podkiadu lub preparatu [min. 24 h prEy
wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego uphawie prrystapic do nakiadania wyprawy lub masy tynkarskiej, Jako
warunki optymalne nalezy przyjaé wagledna wilgotnodt powielrza 60% i temperature powietrza +20°C. - W zalernodci od rodzaju
Zastosowar ¢go tynku (akrylowego, silikalowego lub mineralnego) szczegilowy opis technologii wykonania | odpowiednie
wekazdwki wykonaweze zostaly podane na wezedniejszych stronach niniejszej Instrukcii.

uwagGh

Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania preparalu grunlujgcego prowadzi cresto do osfabienia przycrepnosel wyprawy
rynﬁa._rshejdo podfoza. Wywoluie fakie zhyt gwaffowny nierdwnomiemy bieg procesu wigzania | twardnienia tynku. Winikdem
tego fest brak dostatecznej wytrzymalosci | nigjednolile wiasnosci nafozonef wyprawy fynkarskisy,

5-07.06.03.16. TYNK MOZAIKOWY

Zastosowanie

Shuzy do wykomywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatz | wewnatre budynkow.
Zawiera starannie dobrane kompozyeje naturalnego i sztucznego grysu nadajace powierzchni efeklowny | ozdobny charakter,
Dzigki wysokiej odpornoéa na uszkodzenia mechaniczne szezegdinic polecany do wykonywania cokolow, pilastraw | gzymsdw
oraz "lamperii* np. na klatkach schodowych. Stosowany do wykonezenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na
odpowiednio prrygotowanych podickach minerainych jak np, © beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne),

UWAGA!
Mie zaleca sie siosowania lynku mozaikowego nra plaszczyznach poziomych, namzonych na deialanie  czynnikdw
atmosferyeznych.

5-07.06.03.17. Sposdb przygotowania podioza

Fodioze pod tynk powinno byc nosne, riwne, suche, nie spekane | oczyszazone = powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz,
tluste zabrudzenia, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej | chemicznsj. Podloza o stabej preyezepnosd (odspojone
lynki | powloki malarskie) trzeba usunad. Mierdwnosc @ ubytki pod nie stosowaé na tynk mineralny w systemie docieplen na
wednie mineralne.

Mierdwnosci rzedu 515 mm wyrdwnad zapraws. Mnicjsze nierdwnosc /doSmm/ wyrdwnat na prawg klejaca. W kazdym
przypadku catoit podicza przeznaczanego do lynkowsnia przeszpachlowad zaprawa klejaca - Przed nakladaniem tynku podioke
nalezy zagruntowac preparatem. Czas schnigcia zastosowanego na podiofu preparatu w warunkach optymalnych (w temp.
powietrza 20°C i wilgotnosd B0%) wynosi min. 24 h,

5-07.06.03.18. Sposdb przygotowania akrylowsj, mozaikowe] wyprawy tynkarskiej

Bezpojrednio przed uzyciem calg zawartoSC opakowania  dokladnie wymieszac mieszarkafwiertarka  wolnoobrotows
(wyposaiong w mieszadio koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencii. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwosE napowielrzenia masy.

5-04.07.03.19. Technologia wykonania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Frzygotowang mase tynkarska nalery rozprowadzic cienkg, rownomiema warstwa na podiozu, wywajac do tego celu dugie
pacy ze siali nierdzewnej. Nastgpnie paca ze stali nierdzewne] usunac nadmiar tynku do warstwy o grubosc kruszywa lzebrany
material moina ponownie wykorzystad po jego prremieszaniud, rownoczesnie wyrdwnujgc powierzchnie warstwy. Po czym,
natodary tynk wygtadzic w jednym kierunku (np. z dofu do gdry lub z lewa na prawa), a2 do uzyskania rownej, gladkiej i jednolite]
powierzchni. Proces wygladzania nalery wykonywac jednym, cigghym ruchem przy wryciu pacy zestali nierdzewne].

uwaGA/!
MNatoranej ma podio?e masy nie welno zacierad

Wskardwki wykonawcze:

*  Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nalezy nakiadac na zagruntowsnym podiozu dopiero po cafkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgeego.

+  Proces aplikadi | wiazania tynku powireen przebiegac prey berdeszezowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza od
-b =5C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosa powietrza, byt wysoka wilgotnosc powietrza i za niska temperatura powodujs
znaczne wydiuzenie czasu wiazania bynku.,



*  Prace tynkarskie nalezy wykomywaé na powierzchniach nie narazomych na bezposrednia operacie; sloncczng | wialr, Takie
warunki powoduja zhyt srybkie wysychanie rynku, co nacznie ulrudnia, @ czasami wiecs uniemodiwia, prawidbowe
rozprowadzenie | wyrdwnanie tynku.
. Tynk mozaikowy zawiera duza dosé kruszywa i diatego preed jego aplikaci nalezy bardzo dokladnie wymieszat zawartoss
opakowania. Konsystenda tynku mozaikowego jest bardriej gesta niz tynku akrylowego, dlatego do jego preygotowsnia nalezy
uEyE mieszarkifwiertarki wolno-ohrotowe] [z micszadiem koszykowym] o wieksze] mocy.

Tynk mozaikewy powinno sie nakladac jednorazowo, cenkg rownomiems warstws o grubodc kruszywa, MNalery unikad
nakiadania nadmiemej grubosci tynku gdyz moga powstad trudnoéd 2 [ego péZnigjszym wyrdwnanier,
- Malery cdpowiednia dopasowad swoje mozlwosch wykonaweze do powlerzchn przeznaczongj do jednorazowego
otynkowaniz (biorac pod uwage losé pracowmikiw, ich umicjelnoel, posizdany sprzet, istnisjacy stan podfaza | panujgce warinki
atmosferyczne),
. Ze wzgledu na zhozony proces wyrdwnywania i wygtadzania tynku nie zaleca sie jedno razowegoe wykonywania pasm o
sZeroknsc wickszej niz | m.
. Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubosd kruszywa frodzaju tynku, dla prawidlowo natozone] wyprawy tynkarskiej
miesa sig w przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m'
. Fo nalozeniu na podiore - Swiery fynk nalery chronié a: cho momenlu wstepnege stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dzizlaniem temperatury ponize) +5"C,
. Podczas prowadzenia robdl tynkarskich zaleca sie zabezpieczenie rusziowan siatkom i ozig nowymi w celu
amimimalizowania niskorzystinie oddeziatujgoych ceynnikdw zewnetrzmych.
- W ocelu wylworzenia na powierzchni tynku mozaikowege dodatkows] powdoki odpomej na dziala nie czynnikow
atmosferyeziych powinno sie po zupelnym wyschnigciu tynku pomalowad go dwuwarstwowo preparatem. Czas schniecia jednsj
warshey preparaty w optymalmych warunkach pogodowych wynosi okoto 4 h.

UWAGA!

Bigpdy popetniare no efapie przygotowania podiaza oraz nakfadania fyniu
mafg wiigtiowo mickorzysiny wphyw na ostateczny wyglad | trwalose wyprawy
tynkarskie).

Wskazowki dodatkowe:

Akrylowe, mozaikowe masy fynkarskie produkowane sa z komponentdw pochodzenia naturalnego, aby uzyskad optymaline
walory estetyczne, nalesy wykonad fragment elewacii stanowigcy odrebng catosé w jednym etapie wrykonawozym materistem
zamdawionym jedrorazown. Kompozycje koloryslyczne tynkow mozaikowych prezenlowane we wzomiku mogg nieznacznie
odbiegac barwa od rzeczywisteqo kolon wyprawy bmkarskie).

5-05.06.02.20. Prace elewacyjne z wykonaniem docieplenia Scian zewnetrznych budynkdw nie mogg byé wykonywane
przy nastgpujacych warunkach zewnetrznych:

- Wiemperalurze powielrza nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkiw silikatowych) oraz wyzszej niz 25%

* Ma powierzchniach fcian narazonych na bezposrednie nasionecznienie wysokie] lemperaturze,

* Przy silnym wietrze,

* W czasie | bezpodrednio po opadach deszozu,

- Na podiozach o lemperaturze nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkdw silikalowych) craz wyzszej niz 25°C,

» Przy ninigjsze lub wisksze] wegledne] wilgotnodc powetrza od zalecane] przez producenta dla danego matenahu,

Tynki i farby produkowane s3 z komponentéw pochodzenia naturalnego | moga wystapic nmiewielkie rdznice w odcieniach
produktiw z ré¥rych parhi. Dlatego, aby uzyskad oplymalne walory estetyczne zalecamy wykanznie powierzchni stanowigce]
odrebng cafost, w jednym etapie wykonawczym, materalem zamowionym jednorazowo | pochodzacym z jednej partii
produkeyjngj [patrz data produkcii), Dla tynkdw mineralnych parfie produkcyjna stanowd produkt o iej same) dacie produkcji lub o
dacie nie roznigee| sie o wigce] niz 4 dni, od stosowane] pierwolnie.

S5-07.06.03.21. Kolejnosé robot przy wykonywaniu docieplenia Scian zewnetrznych, powinna by¢ nastepujaca:

+ Zapoznanie z Projektem Techniczrym,
Prace przygolowswecze (obejmujace skompletowane maleriatiw, sprzetu i rusztowan oraz zdjecie obrobek blacharskich,
onynnowania | instalacii),
+ Sprawdzenie nognodcl podiozs i jego preygotowanie,
= Prayklejenie phyt termo izolacyjnych (ze styropianu)
= Mechaniczne preymocowanie termoizolacii do podicza (zgoednie 2 Projektem Techniczrym),
- Przeszlifowanie cale] zewngtrzne] powierzchni phyt slyropianowych gruboziamistym papierem Scernym phyly & welny minerainegj
moina w razie koniecznosSci migjscowa wyrdwnad grubym papierem Scemym).
= Wiyhonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca 7 siatka, ¥ whikna szklanego,
« Zagrunlowanie podtoza,
+ Wkonanie cienkowarstwowe] wyprawy tynkarske),
= Ewentualne malowanie tynku,
* Prace koncowe i porzgdkowe,

§-07.06.03.22. WELASCIWOSCI TECHNICZNE MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH STOSOWANYCH W SYSTEMACH
DOCIEPLENIAWYCH.

W systemach docieplamia Scian zewngtrznych nalezy stosowad piyly styropianowe spelnigjgce nastepujgce wymagania:
- [zgodnie = aprobalg lechniczna),

0 geslasci od 1,35 kN/m® wediug PN-B-20130: 1999,

o zwarte] strukiurze,

o wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 6001000 rum

{dopuszezalne odehyli +- 2 mm),

o gruboéci nie wieksze] niz 200 mm,
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o powierrchniach szarstkich,

o krawedziach prostych, ostrych, bez wyszezerbien,

SEZOnowans preez okres zapewniajgcy modlnwosc zastosowania do

systemiw docieplen (okreslony przez producenta styropiany),

W systemach nalezy stosowad nispalne plyty = welny mineralng przeznaczone da docieplania w technologii bezspoinowego
systemu ociepled (BS0), kidre zostaly dopuszezone do obrofu | stosowania w budownictwie.

Malery zwricic srczegdlng uwage na przerwy technologiczne pomigdzy kolejnymi elapami robdt (patrz opis technalogil
wykonania posrczeginych warstw docieplenia).

5-07.06.03.23. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysigpieniem do robot ociepleniowych nalezy preygotowad materialy, narzedzia | sprzet zgodnie ze specylikaca w
projekcie technicznym wykonania docieplenia, Sprawdzic coy materizby odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicenych
oraz cry majg Swiadectwa jakosci (ceryfikaty),

5-07.06.03.24. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do docieplenia Sciany nalezy dokiadnie sprawdzit jej powierzchnig i dokonad oceny stanu technicrnego
podioza. Podioze powinno byé noéne, suche, riwne, oczyszezone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, py, tuste
zabrudzena i bitumy) oraz wolne od agresji biologicenej i chemiczne]. Warstwy podioza o slabe) przyczepnosc (np: stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki mam] nalezy usungc. Nierdwnosci i ubytki podtoZa (rzedu 5-15 mm) nalezy
dzien woresnie] wyriwnad zaprawsa wyrdwnawezo-murarska. Podloze chlonne zagruntowad preparatemn. Przed przystapieniem
do przyklejania plyt na stabych podlozach, nalezy wykonac probe przyczepnosci. Proba ta polega na preyklejeniy w raznych
miejscach elewacii kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 om) i reczneqo ich odrywania po 3 dniach, Nosnosé podioza jest
wystarcz a jaé a wiedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropiany, W przypadku oderwania calej probki z kejem | warstwa
podioa, konieczne jest oczyszezenie elewacii ze slabo Fwigzane] warstwy. MNastepnie nalezy podiore zagruntowad preparstem
gieboko penelrgacym i po jego wyschnigciu wykonas ponowna probe preyczepnodci. Jezeli | ta priba do wynik negatywny,
nalefy inwzglednic dodatkowe mocowanie mechaniczne i cdpowiednie przygolowanie podiasg,

UwAGH

Przed przystapieniem do preykisiania plyt styropianowych nalezy dokonac acenty geometni pocioda §, rownosci powigrzchoi i
odchylernia od pionu, Ponlewaz znaczne mierdwnosci | krzywizay nie Biko obnizajg efekl koncowy prac ale lakce, zmmigjszajg
wytrzyrmalosc mechaniczng § irwalosc calego widady, W przypadiu wystepowania micwiclich {do 3 cm) nierdwnosci i krzywizn
powierzehn, nalezy przeprowadzic wezesnisjisre wyrdwnanie nierdwnosci za POMocy Zaprawy wyrdwnawczo murarskie). Przy
czym jednorazows moZna nakdadad raprawe W warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nierdwnascf {ponad 3 cm)
mozna zlitwidowac jedynie poprzez preyklejenie wyrdwrjgos warstwy 2 piyt styropianowych. Pray czym, pofaczenie pomiedzy
kolejnyrmi warstwami styropiany, powinno hyc wykonane na ciagle] warshwie Zaprawy klgjgcel Nale2y jednak pamietac, i2 laezna
gruhosc zastosowanego shyropiany nie moze przekroczye 20 an. - W uzasadnionych preypagkach, w cels oczyszcrenia podioZa
Z kwrzu, brudy oraz stabo frzymajacych sie powlok, zaleca sig zmycie podioéa rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamiglac o koniecznodci catkowitego wyschniecia podioza preed rozpoczeciem przykilejania plyt styropianowych, Powfoki
shabo zwigzane | podfoiems np, odparzone tynkif | siabe warstwy podioZa trzeba USINZE.

Naledy pamigtac, & mewlasciwa ocena nosnosci Scian | brak odpowiedniego przygotowania podicéa, moze spowodowad
powaine skutki, | odpadnigciem docieplenia od sciany wiacznie,

5-07.06.03.25. Przyklejenie | zamocowanic plyt do podioza

Po sprawdzeniu i preygotowaniu Saan oraz zdjeciu obrabek blacharskich i rur spustowych {prey zewnetrznym odprowadzeniu

wid opadowych) mozna przystapic do przyklejania phyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonad tymezasowe odprowadzenie
wid opadowych z dachu budynku,

5-07.06.03.26. Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podioza, nalery sprawdzié na 4-6 probkach site wyrywajaca laczniki
z podicza (wg zasad okredlonych w Swiadectwach | aprobatach technicznych ITE).

5-07.06.04. Rusztowania

1.1. Montaz i demontaz rusrtowan ramowych powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie  montazu
rusZtowan z rur, zgednie z dokumenlacig danego rodzaju rusztowania,

1.2. Poczawszy od trzecie] kendygnaci rusztowsnia montaz powanien odbywaé sie z ulozonego upizednic  pomostu
roboczego, zaberpieczonego poreczami, berposrednio  na kandygnacy nizsze] powinien byé ulozony pomost
zabezpicczajacy.

1.3. W razie polrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejicia mogg byé zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jefeli konstrukga rusziowania pozwala na takie podwieszenie elementaw, a sposdb podwieszania ram jest podany w
instrukgji montazu danego rodzaju rusztowania.

1.4. Dia ramowych rusztowarn wiefowych zamontowanych na rolkach fezdnych nachylenie terenu nie moze by wisksze niz 1%,

1.5. Rozstaw podiuiny ram pisnowych nie powinien byt wigkszy niz 3 m a szerokoSé pomostu roboczego nie powinng byé
mnigjsza niz 0,7 m; wysokos¢ powlarzalng] kondygnaci nie mniejsza niz 2,5 m, ficzac od wierzchu pomosiu jednej kendygnac
do wierzchy  kondygnagii nastepne); w przypadiu Koriecrnose dostosowania rusztowania do istnigjgcego budynku wysokose
kondygnacii nusrtowania ramowego moze byé odpowiednio nizsza,



1.6. Dopuszezalne odchytki wierzcholiiw stojakdw ram pionowych nie powinny byé wisksze niz:
a) 15 mm - przy wysokodel panizej 10m,

b} 25 mm - prey wysokosci rownej i wyzsze) niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacii nie powinno bye wisksze niz 10 mm.

1.7. Odchylka od poziomu ram poziomych i podiuznie wedhug osi podiune] rusztowania nie moze by wigksza niz 50 mm na
catej dlugosd rusztowania, a ram poziomych | poprzecznie wzdiuz osi poprrecane) rusziowania +20.

1.8. W kazdym ruszlowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed samoczynnym obrotem zartwno rolki wokdl wizsne] osi jak i w osi stojaka, Rusztowanie powinno byé zabezpieczone przed
DIZESLwWEeT.

5-07.07.00 Kontrola jakodci

Sprawdzenie rgodnosc z dokumentaciy techniczng nalesy przeprowadzac przez pordwnanie @ dokumentacia opisows i
rysunkotwy wediug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokoléw odbiorow czesciowych podinza |
podkiadu oraz swwierdzenie wrajemne] zgodnodel za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiardw jak badanie przyczepnosci do
pottoza poprzez opukiwanis,

Odbiér polega na sprawdzeniu kompleinoécl dokonanego montazu | rgodnosci z wylycznymi producenta lub dysirybutora
systemu docieplenia,

5-07.08.00 Jednostka obmiaru

Fowicrzchnia Wozonego docieplenia mierzona w m2.

5-07.09.00 Odbidr robit

Inspekior Nadzom na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

5-07.10.00 Podstawa platnosci

Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i podziziem na typy prac oraz zapisami w dzienniku b oy

5-07.11.00. Przepisy zwigzane

FMN-03B-02023 - Izolagja deplna - warunki wymiany depla | wiaSciwosc matenaldw
PM-69B-10260 - Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze

PN-B9/8-0462C - Materialy | wyroby termomodemizacyjne - terminologia | klasyfikacja
PN-TOH-57050 - Ochrona  przed  korozjg, Wrorce jakodci preygotowania powierzchni stali do malowania.
PM-B-24008 - Masa uszerelniajgea (zastepuje BN-SVGT53-13)

PN-78/H-97070 - Ochrona preed korozja, Pokrycia lakierows. Ogilne wytyozne,
PN-TOMB-27617 - Wyroby do izolacji wodoszcrelng, Papy asfaltowe.

PM-55 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlanc

PMN-70 /8-10100 - Robaty tynkowe tynki zwykde. Whmagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76! 6734-02- Plastyczna zaprawa lynkarska do wykonania wypraw wewnetrzmych
Instrukcje i cartyfikaty producenta

$-08.00.00 Roboty blacharskie i dekarskie

5-08.01.00 Preedmiot

Przedmiotern specyfikaci 5-08.00.00 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich i dekarskich oraz
dekarskich w zakresie zadania w ramach Remaont elewacji | dachu budynku Niepublicznege Zakladu Opleki Zdrowotnej na
dzialce nr ewid. 9014, Podwigtne 11 gm,

Specylikaga Techniczna jesl dokumentem pomocniczym przy realizaci | odbiorze robat.

5-08.02.00. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

Demaontaz istniejacych ruer spustowych,

Demontaz obribek blacharskich czap kominowych rozbieramych i naprawianych komindw,

Naprawa i monta2 rur spustowych, wykonanie | montaz obrobek blacharskich czap kominowych

5-08.03.00. Materiaty

Obrobki blacharskie wykonad z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej o grubosci 0.6mm, w kolorze RAL 7004 mocowane]
mechanicznie, pofaczenia siikonowane.

Kit dekarski,

5-08.04.00. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cieda blachy, gistarka do blachy, miotek, poziomice, plany, faty, drabiny.

S-08.05.00. Transport
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Sarmochodowy i reczny
5-08.06.00. Wykonanie robat:
- rury spustowe:

- zamontowal ponownie rury spustowe,
- obriki czap kominowych- z blachy stalowej, ocynkowanej, gr. 0.6 mm powlekanej , krawedzie giele na Jostro”, kolor RAL

7004, o wysiegu uwzgledniajacym ocieplenic.
5-08.07.00. Kontrola jakosci

Faolega na sprawdzeniu szezelnoéci pokrycia, prawidlowoscl wykonania elementow, poziomdw i piondw, estetyld wykonania,
zachowania szezelin wentylacyjnych, prawidtowos$a spadkow nynien,

5-08.08.00. Jednostka obmiaru

{(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, lose zamontowanych elementdw systemowych).

5-08.09.00. Odbior

Dekonuje Inspeklor Madzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli = dokumentacjy projektows.
5-08.10.00. Podstawa platnodel

Za 1 m2 pokrycia, za 1 m2 obrabki Hacharskic), za iloé sztuk elementow syslemowych.

5-08.11.00. Przepisy zwiazane

PN-51/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] cynkowej Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze. WiasnoSa matenatows blachy cynkowo-tylanowe;.
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Potwigtne odrodek zdrowia

Przedmiar robét

ZUZIA12 (C) Datacomp 1984-2016
(lic. DOOSDESD)
strona nr; 4

Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm [ llosé Hn_ul
%,
| Krot
[Koszlorys |Poswietne osrodek zdrowia
1 |Element Elewacja o o - - === - T 1
11 [KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszezenie mechaniczne | zmycie  |m2| s3]
1.2 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metods lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmachisjacym CT17 | |
__ [2kome _ - _. . m2 | 813
1.3 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie cian budynkow phytami styropianowymi metoda lekka-maokrg przy uzyciu gotowych zapraw
e __|Klejacych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na Scianach - ___jm2] 813
14 |KNR17/9271  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyriku minerainego strukturainego Ceresit CT 36 z suche) misszanki,
recznie na uprzednio prygotowanym podiozu, grubosci 3-5-mm, nzlozenie na podioze gruntu CT16, 1-a
e  |warstwa - - —— e m2 813 |
1.5 |KNR17/927/3  |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwows z tynku mineralnego stmktFaJnagn Ceresit CT 36 z suchej mieszanki,
‘recznie na uprzednio przygotowanym podioiy, grubogci 3-5-mm, na Scianach ptaskich i powierzchniach
= ____|poziomych _— o e = ——_ __m2 | 653
16 |KNR 17/829/3  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 = gotowej mieszanki zywicz -miner.,
(2) wykonana recznie na uprzednio przygotowsnym podiciu, na fciznach ptazkich i powierzchniach poziomych,
P _ (CT 68 kolor) - B - o Clmz2 | 160
1.7 |KNR401/813/5 |Wymiana lub uzupetnienie plytek z kamieni sztucznych (do 3-szt w 1 miejscu), posadzka, phytki terakotows -
| Y pierwsza B —= e - - m2 18
2 Elemeant Dach
21 KE_MEEFS_ Rozebraniz pokrycia dachi?a_a_gu z pap?papa na_hg@uriia@@ad_ - o  |mz 185,
2.2 |KNRW |Pokrycie dachaw papa termorgrzewalna, Z-warstwowe
202f504i2 | - - - - _ |m2 185
23 |KNR 401/310/2 Przemurowanie kominow z cegiel, ponad 0,5 m3imigjsce o
|2} .. . x e e § e m3 55
24 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegie, kratki wentylacyine =
2.5 [NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé w rozwinieciu ponad 25-cm
20254142 e — T S - _mz2 Bd
2.6 |KNNR 2/1105/2 [Waz dachowy - = = m2 | 064
2.7 |KNR 203/208/3 |Osprzet stalowy - drabina dachowa stalowa - o
R=0585 M=1000 5=1,000 i 0,125

Poswigtne osrodek zdrowia



Zalacznik nr 2

UMOWA nr........[2020
ZAMA o ——— 2020 roku

zawarta pomiedzy Gming Poiwigine, 15-112 Podwigtne nr 21, REGON: 050659616, NIP: 9661949154, mwana
dalej Zamawiajgcym,

reprezentOwans preez:

5 1+ e R et e e e e
zwanym dalej Wykernawcyg
Teprezentowanym preez:

— Wijta Gminy Poswigtne

L T T T T T T T

o nastgpujace] tredoi:

51
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z

realizacjg zadania pn. Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego zakiadu opieki
zdrowotnej w Poswietnem

zgodnie z dokumentacjg, ktora zostanie mu preekazana przez zamawiajgcego.
3. Wykanawca wykona przedmiot umowy, ktdrym mowa w pkt. 1, zgodnie z:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p. zm.}
oraz aktami wykonawczymi do tg] ustawy,

2) ustaws z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82 poz. 881 z p.
Zm.)

3) zasadami sztuki budowlanej;
4) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgeymi przedmiotu umowy,
5) przepisami BHP ip. poz;

6) przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz zagospodarowania odpaddw powstatych podczas
realizac)i robot,

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy, ktérym mowa w pkt. 1 z wiasnych materiatow, dobrej jakosci,
nowych oraz wolnych od wad, odpowiadajac za ich jakosc i flosé. Wszelkie wbudowane materialy
musza posiadaé stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek
certyfikujacych lub byt zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane.

§2

Termin realizacji umowy

LNTHOWE ].
Remont elewac | dachy budynku nispublicznego zakladu opieki zdrowotnej w Poswigtnam



1.

Wykonawca zrealizuje calosc przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy w okresie do

......dnia 2020 roku.

Z

Umowy,

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawey teren robét w terminie 10 dni od dnia podpisania

2.1. Wykonaweca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i dziatania
prowadzone na tym terenie w okresie realizowania umowy.

3

Zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi z dniem odbioru koncoweqo oraz przekazania

Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru.

§3

Obowigzki zamawiajacego | wykonawcy

1. Do cbowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt | posiadane dokumentacji w
terminie 10 dni liczae od dnia podpisania umowy:

Zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

8)

9)

Przejecie terenu robot od Zamawigjgcego;

Zabezpieczenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na whasny koszt:

Fonoszenie peinej odpowiedzialnodci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poZ i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przyietym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Fonoszenie pelne] odpowiedzialnosci za stosowanie | bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie pelngj odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot | w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie |
porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiekiow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalagji;

10} Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru

koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

11) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania robot

w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony | konieczny do ich usunigcia.

12} Ponoszenie wylgczne| odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryc w peine] wysokosci,

13) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdZnigj niz od daty podpisania umowy do

czasu odbioru koncowego.

14} Niezwioczne informowanie Zamawiafacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

umowa

Remont elewagi | dachu budynku niepublicznego zakiadu opieki zdrowotnef w Poswigtnem

technicznych lub ckolicznosciach, ktdre mogg wplynac na jakosd robot lub termin zakoriczenia
robot.
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15) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

54
Podwykonastwo

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca Zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy.

1.1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawecy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne] = projektem umowy.

2. Projekt umowy, o ktorej mowa w § 4 ust.1 powinna zawieraé w szczegolnosci postanowienia dotyczace;

a) zakres robot powierzonych pedwykonawcy;

b} kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza niz wartose tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wikonawcy;

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

d) warunki ptatnosci i termin zaplaty ( termin nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty budowlanej)

&) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, o ktérej mowa w § 4 ust.1 zgtosi
pisemne zastrzezenia, o ile projekty umow niespelniajg wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia lub gdy preewiduja termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

4. Niezgioszenie przez zamawiajgcego w wymaganym terminie pisemnych zastrzezen do przedivzonego
projektu umowy o podwykonawstwo bedzie traktowane za akceptacje projektu umowy przez strone
Zamawiajaca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonastwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia,

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedioZzenia kopii umowy, o kitorej mowa w § 4 ust.5 zglosi
pisemny sprzeciw w przypadku, gdy niespeiniajg one wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia lub gdy przewiduja termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

7. Niezgloszenie przez zamawiajgcego w wymaganym terminie pisemnego sprzeciwu do przedioZzonej
kopii umowy o podwykonawstwo bedzie traktowane za akceptacje umowy przez strong zamawiajaca.

§5
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 ninigjsze] umowy, Wikonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe brutto W wysckosci: e zlotych

)
2. Strony umowy ustalajg, ze platnikiem wynagrodzenia bedzie Gmina Poswigtne, 18-112 Poswigtne
21.
Dane do wystawienia {aktury:
Nabywea: Gmina Poswicine, Poswictng 21, 13-112 Poswietne, NIP: 966-194-91-54;
Odbiorca’adresat: Urzgd Gminy Poswigtne, Poswietne 21, 18-112 Podwielne

3. Termin platnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynosi ................. dni od dostarczenia
faktury ptatnikowi

4. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszysthie koszty zwiazane z
realizacjg robot ptatne bedzie po wykonaniu catosci robot,

5. MNiedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie more byd
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 ninigjszego
paragrafu.

WMows 3
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6. Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
WAT.

7. Strony umowy ustalaja, iz nie beda udzielane zaliczki na poczet wykonania zamowienia.

8. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawceg wraz z fakturg potwierdzenia
dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw  lub  dalszych
Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawigjgcego, w postaci:

1) kopil faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow,
2) oswiadczen o wywigzaniu sie przez Wykonawce z wymagalnych platnogci  wobec
Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawcow

9. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz
30 dni.

10. W przypadku niezaplacenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktdrym mowa w pkt. 6, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze wystapic do Zamawiajacego o zaptate tego wynagrodzenia

1. Zamawigjgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawee,
podwykonawee lub dalszego podwykonawce zaméwienia.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dolyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

13. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust 8 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposrednigj zaptaty, o kiérej mowa w ust. 8 zamawiajacy jest obowigzany
umczliwic Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, Termin zgiaszania uwag przez Wykonawce
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 11,
Zamawiajgcy moze:;

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykenawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takie] zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

17. Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnia
zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

urmowa
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§6
Odbiory

Wykonawca zgiosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
{ dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu ich
usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie WYZNnaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w ckresie rekojmi i gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyinym, Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

W czynnosciach odbioru biorg udziat: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy oraz
inspektor nadzoru.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, fe przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie naleytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktdrym

mowaw§ Sust 1 oo 2 (sfownie: .. ... BT 1 e R

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem, ze 30%
kwoty wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

3. Strony umowy ustalaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ tworzone przez
potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

4. W zakresie nienormowanym niniejszg umows zastosowanie majg przepisy art. 147 — 151 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy (czesci przedmiotu umowy) — w
wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 ninigjsze] umowy);

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad:

C) za odstapienie od wumowy =z przyczyn  zaleznych  od Wykonawey — —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1;

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonastwo lub projektu zmian
takie] umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoi¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonastwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1;

g) za brak zmiany umowy o podwykonastwo w zakresie lerminu zaplaty w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, okreglonego w §5 ust. 1.
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h) z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 8.1 SIWZ czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapiaty przez wykonawce kary umownej w wysckosci
5% wynagrodzenia brutto, ckreslonego w §5 ust. 1:

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1.

Naleznos¢ z tythu  kar umownych bedzie potracana =z przystugujacemu  Wykonawcy
wynagrodzenia,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokose kar umownych,

Wykonawca nie moze zbywaC na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszejf umowy.
§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni,

Wystapi istotna zmiana ckolicznosci powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy winteresie
publicznym, czege nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowa w sposéb niezgodny z hiniejsza
umowa, dokumentacija projekiowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego
Wystapita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5 % wartosci, o ktdrej mowa w §5 ust. 1 niniejsze] umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy-

1)
2)

Odmawia bez wskazania urasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,
Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt speinic swoich zobowiazarn umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigZzaja nastepujgce
obowiazki:

wmowa
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1} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt te
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2 Wykonawea zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4} Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia.



5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z umows
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonega terminu Zarmawiajgcy moze od
umowy odstapic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmictowi na koszt Wykonawcy.

§10
Zmiana istotnych postanowien umowy

1. Przewiduje sie mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty w
zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia, co najmnigj jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej:

1} wstrzymania robdt budowlanyeh przez Zamawiajacego w zwiazku z koniecznoscig usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generaine lub lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

3) nieprzewidziane w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe,
w szczegolnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwisk z okolicznosci wymienionych wyzej termin wykonania umowy
maze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, ped rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu.

511
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.................... miesiecy od dnia odbioru kofncowego.

2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwnieZ po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekajmi.

4. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytulu gwarancii jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartosc uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot budowlanych.

b) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych
mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo potwierdzone stosownym
protokofem,

¢} Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytulu rekojmi i gwarancji w terminie 14 dni od daty wyznaczonej

przez Zamawigjgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykaonawcy.
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d) Zamawiajacy moze dochodzic roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

e) W przypadku usuniscia przez Wykonawce istotne] wady lub wykonania wadliwe] czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tgj czesci biegnie na nowo od chwili podpisania protokotu
wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

f) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu, o czas w ciggu kidrego, wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajgcy nie mogt korzystat z przedmiotu umowy.

g) Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
- sity wyzszej pod pojeciem ktérej rozumie sie stan wojny lub stan klgski zywinlowe],
- normalnego zuzycia obiekiu lub jego czesai,
- szkdd wynikiych z winy Zamawiajgcego lub innego uzytkownika obiektu, a szczegolnie konserwadji i
uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcjami lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
- uszkodzen mechanicznych oraz oczywistych aktow wandalizmu,
§12
Postanowienia koncowe

I. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przee sad whasciwy
migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe ninigjszq zawarto w wyniku przeprowadzonego postgpowania 7zgodnic z ¢
ZARZADZENIEM Nr 4/2014 Wajta Gminy Poswietne 7 dnia 16 kwictnia 2014 r w sprawie zasad
udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosé nie priekracza réwnowartosci kwoty 30 000 eure

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 2 cgremplarze dla Zamawiajaceso,
po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 3
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace wykonawcy:

Nazwa:

Adres poczty elektronicznegj: ................ocooocieieeie
Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:
Dane dotyczace zamawiajacego:

Gmina Poswietne

18-112 Poswietne nr 21

Cdpowiadajgc na zaproszenie do skladania ofert na realizacjg zamoéwienia pn:
Remont elewacji i dachu budynku niepublicznego zaktadu opieki zdrowotnej w
Poswietnem

oferuje wykonanie powyzszego zaméwienia za cene: ............._ zinetto
podatek VAT ............zh cenabrutto: ... .......... zt
( stownie: ... )

Wyzej wymieniona cena jé&;t-;::ena_ ryczaﬁi:a-u-w..rﬁ_- w ;'nys'.! ar‘t 632 §1 Eﬁdeks-ﬁ. Cywnlnegc |
Zobowigzuje sie realizowac zamowienie w okresie do dnia ............... 2020 roku.
Na wykonany przedmiot zaméwienia udzielam cessinenenae...Mi€siecznej gwarancji.

Termin ptatnosci wynosi .............. dni od dnia przekazania faktury zamawiajgcemu.

Poswiadczam wniesienie wadium w kwocie ._........wformie ...
Zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny w wysokosci

_________ AWM, o s
Nastepujace roboty wykonam przy udziale podwykonawcow:
Oéwiadczam, ze:

1) posiadam wiedze i doswiadczenie;

2) dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej co gwarantuje wykonanie niniejszego
zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1) dowodd wniesienia wadium

Odwiadezam, e wypelnions sostafy obowigzhl informacyine proewidsigne woart, 13 lub ari. 14 RODO | rozporzgdsenie Parlamentu
Furopeiskicgo § Rady (UVE) 2006679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochirony asib fiz sayvch w awigzhu = preefwarzaniem danvch
ceehowyeh | w sprawie swobodnege precpdvwu lakich damch oraz scfylenin dreknney S3UA6WE fopdine rozporzgdzenie o ochronie
damyehy) (D= Lez UE L 119z 04.05.2016, sir. 1) wobec osdb fizvezmoch, od kedryeh dane asobowe hezposrednio lnb posrednio pozysikatem
w celu ubiegania sig o wdticlenie zamdwienia publicanego w ninisfsom pastgpowni,

{podpis osoby h-;;‘.);nz'ﬂicnu_f ze strony W}:kt:-hl:hﬁwt‘y,]



